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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 4506 del Servizio Proponente, SERVIZIO
PATRIMONIO
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ACQUISITTI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario: Dr. Pietro Manzi - parere: FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo: Dott. Enrico Martelli - parere: FAVOREVOLE

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale e di disporre quindi cosi come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE (*)
(Dr. Imolo Fiaschini)

* Documento sottoscritto con firma digitale




DOCUMENTO ISTRUTTORIO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 373 DEL 04/07/2016

Normativa di riferimento:

Visti:

e il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e fornitura”;

e il D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i. : “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

e il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

* laLegge regionale 26.05.2004, n. 7;

e il Piano di settore delle opere pubbliche in sanita per I’anno 2011, approvato con DGR n°1695
del 29/12/2011;

* la Rimodulazione degli interventi di cui alla DGR n°1695/2011 — Piano di settore delle opere
pubbliche in sanita per 1’anno 2011, approvata con DGR n°1345 del 02/12/2013;

* la DGR n°1150 del 15/09/2014 recante ad oggetto “Disponibilita finanziarie di parte corrente
destinate al servizio sanitario Regionale per I’anno 2014. Ulteriori determinazioni”;

* la Legge Regionale 12 novembre 2012, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, con la
quale e stato disposto un nuovo assetto istituzionale del Servizio Sanitario regionale. In particolare
il territorio di riferimento delle Aziende USL n. 3 ed USL n. 4, istituite ai sensi della L.R. n. 3/1998,
costituisce, con decorrenza 01.01.2013, il territorio dell’ Azienda USL Umbria n. 2.

Motivazione:

Il 18 aprile 2016, e entrato in vigore il nuovo codice degli appalti — D.Lgs. 50/2016: “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura”, il quale, all’art. 216,
comma 1, specifica che “...lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla
data della sua entrata in vigore...”, restando vigente il D.Lgs. 163/2006, per tutte le procedure con
pubblicazione del bando/avviso di gara antecedente il 18 aprile 2016, e, quindi, per la presente.

Si premette che:



» con Delibera del Direttore Generale n. 947 del 18/11/2014, é stato approvato il progetto
esecutivo per la realizzazione delle opere di riqualificazione funzionale ed adeguamento
normativo antincendio Struttura assistenziale Geriatrica “Le Grazie”, Terni, il quale prevede
una spesa complessiva, pari ad € 1.776.369,12, costituita da € 1.447.482,06 per lavori ed €
328.887,06 per somme a disposizione della stazione appaltante. Tale progetto esecutivo e
stato elaborato sulla base dell'Elenco Regionale dei Prezzi, Edizione 2013 approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1325 del 29 ottobre 2012, pubblicata nel B.U.R. -
Supplemento Straordinario - serie generale - n. 57 del 27 dicembre 2012. Il corrispettivo é
determinato “a corpo”, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Igs. n. 163/2006 e s.m.i. e
dell’art. 43 comma 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

> con Delibera del Direttore Generale n. 1075 del 24.12.2014 é stato disposto, tra altro:
- I’attivazione di una procedura aperta ex art. 3, c. 37 e art. 54, c. 2 del D. Lgs. 163/06 e
S.m.i.;

- ’approvazione del fascicolo di gara — bando di gara e relativi allegati - , da pubblicarsi
con le modalita di cui all’art. 122, c. 5 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;

- ’applicazione, per la selezione della migliore offerta, del criterio dell’offerta
economicamente piu vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e art. 120 del
DPR 207/2010 e s.m.i.,, sulla base dei criteri di valutazione e della relativa
ponderazione attribuita indicati nel bando.

Pertanto:

v" il bando di gara é stato pubblicato sulla GURI — 5 Serie Speciale — Contratti Pubblici n. 51
del 04/05/2015,

oltreché nelle forme previste dall’art. 122, c. 5 del D. Lgs. 163/06 s.m.i., e sono state
previste:
- la scadenza per la presentazione delle offerte per le ore 13,00 del giorno 12.06.2015;
- la prima seduta di gara per il giorno 18/06/2015 alle ore 10,30;
v" con Delibera del Direttore Generale n. 607 del 19.06.2015 é stato prorogato il termine per la
ricezione delle offerte, con la seguente previsione:

- nuova scadenza per la presentazione delle offerte per le ore 13,00 del giorno
13/07/2015, pubblicata sulla GURI - 5* Serie Speciale — Contratti Pubblici n. 69 del
15/06/2015;

- la prima seduta di gara per il giorno 20/07/2015 alle ore 10,30;

v’ sono pervenute n. 16 richieste di chiarimenti relativi alla procedura in argomento e le
relative risposte sono state pubblicate sul sito web della USL alla pagina
http:/www.uslumbria2.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti, cosi come
previsto dalla lettera invito;

v/ sono state  pubblicate sul sito web della USL alla pagina
http:/www.uslumbria2.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti, n. 2
integrazioni progettuali.



v" con Delibera del Direttore Generale n. 911 del 21.09.2015 e stata nominata la Commissione
giudicatrice, ai sensi dell’art. 84 del D. lgs. 163/06 e s.m.i. e art. 120, c. 2 del D.P.R.
207/2010, essendo stato previsto, per 1’aggiudicazione della gara, il criterio dell’offerta
economicamente piu vantaggiosa ex art. 83 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;

Durante lo svolgimento della procedura di gara sono stati redatti i seguenti verbali di gara compresi
quelli della Commissione Giudicatrice:

Verbale in data 20 luglio 2015;

Verbale II seduta pubblica 21 luglio 2015;
Verbale III seduta pubblica 22 luglio 2015;
Verbale n. 1/R del 07 ottobre 2015
Verbale n. 2/R del 09 ottobre 2015
Verbale n. 3/R del 14 ottobre 2015
Verbale n. 4/R del 16 ottobre 2015;
Verbale n. 5/R del 23 ottobre 2015;
Verbale n. 6/R del 28 ottobre 2015;
Verbale n. 7/R del 30 ottobre 2015;
Verbale n. 8/R del 04 novembre 2015;
Verbale n. 9/R del 11 novembre 2015;
Verbale n. 10/R del 20 novembre 2015;
Verbale n. 11/R del 27 novembre 2015;
Verbale n. 12/R del 04 dicembre 2015;
Verbale n. 13/R del 11 dicembre 2015;
Verbale n.14/R del 16 dicembre 2015;
Verbale n. 15/R del 22 gennaio 2016;
Verbale n. 16/R del 27 gennaio 2016;
Verbale n. 17/R del 15 febbraio 2016;
Verbale n. 18/R del 24 febbraio 2016;
Verbale IV seduta pubblica 8 marzo 2016;
Verbale V seduta pubblica 20 maggio 2016.
Verbale VI seduta pubblica 23 giugno 2016

Con ultimo “Verbale VI seduta pubblica del 23 giugno 2016” e stata disposta I’aggiudicazione
provvisoria, dell’appalto dei lavori in argomento, alla ditta Elettro Stella S.r.). Impianti e
costruzioni, con sede in Via E. Montale, 14/15 — 63077 Monsampolo Del Tronto (AP) - (C.F. e P.L.
00441900446), che ha conseguito il punteggio corrispondente a punti 83,74

L’importo di aggiudicazione, al netto del ribasso offerto del 21,147%, risulta pari ad € 1.108.138,86
oltre i costi per la sicurezza pari ad € 42.159,67, per complessivi € 1.150.298,53

Il quadro economico dei lavori, rimodulato a seguito dell’aggiudicazione, risulta il seguente:

Quadro economico a

Lavori

Quadro economico a
base di gara

seguito dello sconto
percentuale offerto
del 21,147%

a Importo lavori

€ 1.405.322,39

€ 1.108.138,86

b Di cui manodopera (non soggetto a ribasso) € 478.553,06
¢ Di cui oneri per la sicurezza ( non soggetto a ribasso) €  43.452,79
d Costi della sicurezza ( non soggetto a ribasso) € 42.159,67 € 42.159,67




e Importo complessivo ( a+d)

€ 1.447.482,06

€1.150.298,53

Somme a disposizione dell’Amministrazione

IVA 10% dei lavori € 144.748,20 € 115.029,85
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 ( 2% a) € 28.949,64 € 23.005,97
Accantonamento 3% sull’importo totale dei lavori (3% e) € 53.280,00 € 34.508,96
comma 4 art. 13 L.R. 3/2010

Imprevisti ed arrotondamenti € 15.693,89 € 367.310,48*
Spese Tecniche ( progetto esecutivo, direzione lavori, misura € 67.949,50 € 67.949,50
contabilita, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

e di esecuzione dell’opera; redazione degli elaborati e

documenti atti al rilascio della SCIA antincendio ( art. 4 del

DPR 01.08.2011 n. 151)

Oneri previdenziali ed assistenziali 4% € 2.718,98 € 2.718,98
IV A 22% su spese tecniche € 15.546,85 € 15.546,85

Importo totale somme a disposizione

€ 328.887,06

€ 626.070,59

Importo Generale

€1.776.369,12

€1.776.369,12

*I’importo comprende gli imprevisti ed arrotondamenti ed il ribasso derivante dall’applicazione dello sconto offerto (€

297.183,53)

Per quanto concerne la voce “imprevisti” indicata nel quadro economico, il Responsabile del
procedimento é autorizzato alla spesa nei limiti previsti dall’art. 161, commi 9 (secondo periodo) e

10, art.. 174, c. 2 del DPR 207/2010 e s.m.i..

Le informazioni in merito all’intervento in oggetto (tempi contrattuali, rendicontazione di spesa
ecc.) verranno trasmesse all’ufficio regionale competente attraverso il sistema informativo “traMA”
di cui alla D.G.R. 1680/2011, nel rispetto delle “Linee guida per la redazione dei piani di settore in
materia di lavori e opere pubbliche e procedure amministrative uniformi per 1’attuazione dei piani di
settore di cui all’art. 6 comma 2 della L.R. 21 gennaio 2010 n. 3”, approvate con deliberazione della

Giunta Regionale 11 ottobre 2010, n. 1405.

Esito dell’istruttoria:

Tutto cio premesso si propone di adottare la seguente Delibera

1. di approvare i verbali di gara:

Verbale in data 20 luglio 2015;

Verbale II seduta pubblica 21 luglio 2015;
Verbale III seduta pubblica 22 luglio 2015;

Verbale n. 1/R del 07 ottobre 2015
Verbale n. 2/R del 09 ottobre 2015
Verbale n. 3/R del 14 ottobre 2015
Verbale n. 4/R del 16 ottobre 2015;
Verbale n. 5/R del 23 ottobre 2015;
Verbale n. 6/R del 28 ottobre 2015;
Verbale n. 7/R del 30 ottobre 2015;
Verbale n. 8/R del 04 novembre 2015;
Verbale n. 9/R del 11 novembre 2015;
Verbale n. 10/R del 20 novembre 2015;
Verbale n. 11/R del 27 novembre 2015;




Verbale n.
Verbale n.
Verbale n.
Verbale n.
Verbale n.

12/R del 04 dicembre 2015;

13/R del 11 dicembre 2015;

14/R del 16 dicembre 2015;

15/R del 22 gennaio 2016;

16/R del 27 gennaio 2016;
Verbale n. 17/R del 15 febbraio 2016;
Verbale n. 18/R del 24 febbraio 2016;
Verbale IV seduta pubblica 8 marzo 2016;
Verbale V seduta pubblica 20 maggio 2016;
Verbale VI seduta pubblica 23 giugno 2016;

ed ai quali integralmente si rinvia, con cui e stata disposta I’aggiudicazione provvisoria dei
lavori di riqualificazione funzionale ed adeguamento normativo antincendio Struttura
assistenziale Geriatrica “Le Grazie”, Terni, di proprieta dell’Azienda USL Umbria 2, alla ditta
Elettro Stella Srl, con sede in Via E. Montale, 14/15 — 63077 Monsampolo del Tronto (AP) —
(C.F. e P.I. 00441900446), che ha conseguito il punteggio corrispondente a punti 83,74;

2. di aggiudicare in via definitiva i lavori in argomento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del
D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e della disciplina di gara, alla ditta Elettro Stella Srl, per I’importo di
aggiudicazione, al netto del ribasso offerto del 21,147%, che risulta pari ad € 1.108.138,86 oltre
i costi per la sicurezza pari ad € 42.159,67, per complessivi € 1.150.298,53; 1’efficacia della
presente aggiudicazione e subordinata alla verifica positiva del possesso in capo
all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, come disposto dal D.Lgs 163/2006;

lavori, rimodulato a seguito

3. di approvare
dell’aggiudicazione :

il seguente quadro economico dei

Lavori

Quadro economico a
base di gara

Quadro economico a
seguito dello sconto
percentuale offerto

del 21,147%

a Importo lavori

€ 1.405.322,39

€ 1.108.138,86

b Di cui manodopera (non soggetto a ribasso) € 478.553,06
¢ Di cui oneri per la sicurezza ( non soggetto a ribasso) € 43.452,79
d Costi della sicurezza ( non soggetto a ribasso) €  42.159,67 €  42.159,67

Importo complessivo ( a+d)

€ 1.447.482,06

€1.150.298,53

Somme a disposizione dell’Amministrazione

IVA 10% dei lavori € 144.748,20 € 115.029,85
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 ( 2% a) € 28.949,64 € 23.005,97
Accantonamento 3% sull’importo totale dei lavori (3% e) € 53.280,00 € 34.508,96
comma 4 art. 13 L.R. 3/2010

Imprevisti ed arrotondamenti € 15.693,89 € 367.310,48*
Spese Tecniche ( progetto esecutivo, direzione lavori, misura €67.949,50 €67.949,50
contabilita, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

e di esecuzione dell’opera; redazione degli elaborati e

documenti atti al rilascio della SCIA antincendio ( art. 4 del

DPR 01.08.2011 n. 151)

Oneri previdenziali ed assistenziali 4% € 2.718,98 € 2.718,98
IVA 22% su spese tecniche € 15.546,85 € 15.546,85

Importo totale somme a disposizione

€ 328.887,06

€ 626.070,59




Importo Generale €1.776.369,12 €1.776.369,12

*1’importo comprende gli imprevisti ed arrotondamenti ed il ribasso derivante dall’applicazione dello sconto offerto (€
297.183,53)

4,

9.

di dare atto che:

a. non appena completate le operazioni di verifica di cui all’ art. 71 del DPR 445/2000
e s.m.i., in ordine alla veridicita di quanto dichiarato in sede di gara dalla Ditta
aggiudicataria, relativamente ai requisiti soggettivi di ordine generale e speciale, si
provvedera con successivo e apposito provvedimento all’approvazione dello schema
definitivo del contratto da stipulare con la Ditta aggiudicataria;

b. il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 163/06 e s.m.i. e art
9 del DPR 207/2010 e s.m.i.,, e il Responsabile della P.O. Attivita Tecniche e
Patrimonio Geometra Francesco Silvani;

di dare atto che l’intervento relativo alla “Realizzazione opere di riqualificazione
funzionale ed adeguamento normativo antincendio Struttura Assistenziale Geriatrica “Le
Grazie - Terni” e integralmente finanziato come segue:
> € 1.776.369,12 ( di cui € 1.430.860,00 disponibilita finanziarie di parte
corrente: DGR 1158 del 15/09/2014 ed € 346.000,00, copertura fondi della L.R.
7/2004);

di stabilire, conformemente a quanto prescritto con Delibera di Giunta regionale n.
1680/2011, che le informazioni in merito all’intervento in argomento (tempi contrattuali,
rendicontazione di spesa ecc.) verranno trasmesse all’ufficio regionale competente
attraverso il sistema informativo “traMA”;

di mantenere in via prudenziale per eventuali esigenze che dovessero insorgere durante i
lavori I’importo derivante dal ribasso d’asta oltre IVA,;

di dare atto che il presente provvedimento € soggetto a pubblicazione integrale ai sensi
delle vigenti normative;

di dare atto che la presente deliberazione non e sottoposta a controllo regionale;

10. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

L’ Istruttore
( Geom. Francesco Silvani )

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Francesco Silvani )

Il Dirigente del Servizio Patrimonio
( Arch. Maria Luisa Morina )



LAVORI CIVILI ED IMPIANTISTICI DA REALIZZARSI NELL’AMBITO DEGLI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE RSA “LE GRAZIE”
SITUATO A TERNI ST. DELLE GRAZIE N°6, AI FINI DELL’OTTENIMENTO DEL
C.P.L., CUP F41E15000040002 CIG 6133100A38.

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA

L’anno duemilaquindici (2015), il giorno 20 (venti) del mese di Luglio alle ore 11,00, presso la sala
riunioni dell’Azienda Usl Umbria2 — Viale D. Bramante,37 Terni — 1l sottoscritto Geom. Francesco
Silvani, Responsabile della P.O. Attivitd Tecniche e Responsabile Unico del Procedimento, alla
presenza dell’ arch. Maria Luisa Morina, Dirigente del Servizio Patrimonio e del Dott. Luca Maria
Taddei, Responsabile della P.O. Attivita Amministrative, segretario verbalizzante, dichiara aperta
la seduta pubblica di gara relativa all’appalto dell’intervento indicato in oggetto.

Il RUP, preliminarmente:

- richiama la Delibera del Direttore Generale n. 1075 del 24.12,2014, con la quale & stato
approvato il progetto esecutivo riguardante i “lavori civili ed impiantistici da realizzarsi
nell'ambito degli interventi di riqualificazione dell’'immobile RSA “Le Grazie” situato a
Terni st. delle Grazie, ai fini dell’ottenimento del c.p.i.,”;

- da atto che, mediante Avviso Pubblico Telematico, a decorrere dal 05/05/2015 e con
scadenza del 12/06/2015, sulla G.U.R.L, su n. 1 quotidiano nazionale, n. 1 quotidiano
regionale/locale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul
sito informatico dell’Osservatorio Regione Umbria ¢ stata pubblicata la seguente
Documentazione:

¢ Norme integrative del bando di gara;
Mod. Domanda di partecipazione ;
Mod. Dichiarazione sostitutiva;
Mod. Offerta Temporale;
Mod. Offerta economica;
Modeilo per il sopralluogo;
Mod. Analisi dei prezzi unitari;
Modello G.A.P. impresa partecipante;
Patto di integrita;
Documentazioni Progettuali;
Risposte ai n. 16 quesiti delle Ditte interessate.

- richiama, inoltre, la deliberazione n. 607 del 19/06/2015 “Realizzazione delle opere di
riqualificazione funzionale ed adeguamento normativo antincendio Struttura Assistenziale
Geriatrica "Le Grazie" Terni - Proroga termine ricezione offerte”, con la quale é stato dato
atto della proroga dei termini di ricezione delle offerte, alla data del 13/07/2015, con
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sul Sito Web Aziendale, sul Sito Web Ministero
infrastrutture e su n. 2 quotidiani (uno a diffusione nazionale e uno locale).

- da atto che, entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, 13/07/2015, sono
pervenuti i seguenti plichi:

PROT.{ DATA DITTA N.RO
02821 |10/07/2015 | Melillo Appalti S.r.l. (Capogruppo ) e SARI Stl ( mandante ) 1
93200 |10/07/2015 | Sistemi di Costruzioni s.r.l. { capogruppo ) € GRESA Srl ( Mandante ) 2
93694 |13/07/2015 | Elettro Stella Srl Impianti e costruzioni 3
93706 |[13/07/2015 | Acqua S.r.L. 4
93832 [13/07/2015 |Procogen S.r.l. 5

/
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3
93900 |13/07/2015 | Cofely Italia S.p.a. ( Capogruppo ) ed Immobiliare 2000 S.r.1. 6
(mandante )
94125 |13/07/2015 |Ka.Ma. S.r.l. ( capogruppo ) ed IGE Impianti Srl { mandante) 7
94134 |{13/07/2015 | Picone Costruzione Srl { capogruppo ) ed ITALCEM Srl { mandante ) 8
94160 |13/07/2015 ! Pernazza Group Srl 9

Sono presenti per le ditte partecipanti:

Per COFELY Italia Srl : il sig. Saverio Sicoli giusta delega, del Sig. Marco Massaria, Procuratore,
in data 17/7/2015 e giusta procura generale del legale rappresentante Enrico Colombo, Repertorio
89950 del 10/7/2014 (agli atti: copia della procura; delega; copia CI. AR 1654487 -
AMANTEA(CS));

& presente, inoltre, il Sig. Emanuele Martinelli, giusta delega del Sig. Marco Massaria del 17/7/2015
(agli atti: delega; C.I. AV6429935 — REGGELLO (FI}))

Per PICONE Costruzione Srl: Sig, Agostino Bortone giusta delega del 20.07.2015 del legale
rappresentante dell’impresa, Picone Angelo (agli atti: delega; C.I. AT1657907 — GRICIGNANO DI
AVERSA (CE))

Per ITALCEM Srl: & presente Fabrizio Scatteia giusta delega del legale rappresentante Riccardo
Tocchi (agli atti: delega; copia C.I. AN 9519270 — TERNI).

Per KA.MA srl: sono presenti i sigg.ri Fabio Bolli ed Emanuele Ceccacci giuste deleghe del legale
rappresentante sig. Mauro Capocci in data 20.07.2015 (agli atti: deleghe; copia C.I. AT1208379 -
TERNTI; copia C.I. AT1225621 — TERNI)

E’ inoltre presente in qualita di “uditore” il sig. Luca Petrilli nato ad Atina il 30.11.1979 il quale
deposita una mera comunicazione della TELI-ONE SRL del 20.07.2015 non sottoscritta, il quale
presenzia trattandosi di seduta pubblica.

A questo punto, viene verificato che i plichi si presentano integri e regolari e si procede alla loro
apertura, nell’ordine sopra riportato, per verificarne il contenuto come previsto dal Bando e per
procedere all’apertura delle buste contrassegnate con la lettera “A -~ DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” — per la verifica della stessa, con il seguente esito:

A.T.I. MELILLO APPALTI SRL: il plico ¢ conforme; le buste contenute sono conformi; la
documentazione amministrativa € conforme. IL CONCORRENTE E’ AMMESSO.

A.T.I. SISTEMI DI COSTRUZIONI SRL: il plico ¢ conforme; le buste contenute sono
conformi; (la Busta “D - OFFERTA ECONOMICA” presenta uno strappo, sul bordo laterale, di
circa 5 (cinque) centimetri che non inficia la segretezza dell’offerta e viene “ricucito” mediante
nastro adesivo con timbro e firma dei componenti il seggio).

Il sig. Sicoli esce alle 12.35; i sigg.ri Bolli e Ceccacci escono alle 12.55.

la documentazione amministrativa € conforme. IL CONCORRENTE E’ AMMESSO.

ELETTRO STELLA SRL: il plico & conforme; le buste contenute sono conformi; il contratto di
avvalimento, datato 5.5.2015 & sottoscritto dal Geom. Giannelli Michele, procuratore speciale della
ditta ausiliaria Giannelli Impianti srl. Inoitre I’istanza non & corredata della relativa procura speciale
alla sottoscrizione di contratti, da parte del legale rappresentante Loglisci Francesca; inoltre
I’istanza di partecipazione non €& corredata del patto d’integrita sgttoscritto dal legale rappresentante

della medesima ditta ausiliaria. ; f T



II CONCORRENTE E’ AMMESSO CON RISERVA di integrazione documentale,
ritenendosi essenziale la sola mancanza della suddetta procura speciale.

ACQUA SRL: il plico & conforme; le buste contenute sono conformi; la documentazione
amministrativa é conforme. IL CONCORRENTE E* AMMESSO.

PROCOGEN SRL: il plico ¢ conforme; le buste contenute sono conformi; la documentazione
amministrativa € conforme. IL CONCORRENTE E’ AMMESSO.

La seduta & sospesa alle ore 15.10 ed ¢ aggiornata al 21.07.2015, ore 15.00, aggiornamento reso
pubblico sul sito aziendale, nell’apposita sezione.

Tutti i plichi sono presi in consegna dal R.U.P. e conservati presso la P.O. Attivita Tecniche, in
apposito armadio chiuso a chiave.

Terni, 20.07.2015 M—
Geom. Francesco Silvani
Arch. Maria Luisa Morina /LN D %&)\»——-—Q

Dott. Luca Maria Taddei

Emanuele Martinelli

Agostino Bortone :
Fabrizio Scatteia . }'_‘_ﬂ '



LAVORI CIVILI ED IMPIANTISTICI DA REALIZZARSI NELL’AMBITO DEGLI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE RSA “LE GRAZIE”,
SITUATO A TERNI ST. DELLE GRAZIE N°, AI FINI DELL’OTTENIMENTO DEL
C.PIL

CUP F41E15000040002 CIG 6133100A38.

VERBALE DI Il SEDUTA PUBBLICA

L’anno duemilaquindici (2015), il giorno 21 (ventuno) del mese di Luglio alle ore 16,00, presso gli
uffici del Servizio Formazione Usl Umbria2 — Viale D. Bramante, Terni — Il softoscritto Geom.
Francesco Silvani, Responsabile della P.O. Attivitd Tecniche e Responsabile Unico del
Procedimento, alla presenza dell’ arch. Maria Luisa Morina, Dirigente del Servizio Patrimonio ¢
della Signora Francesca Porzi che supplisce il Dr. Luca Maria Taddei il quale per gravi motivi non
pud presenziare alla presente seduta pubblica, segretaria verbalizzante, dichiara aperta la II seduta
pubblica di gara relativa all’appalto dell’intervento indicato in oggetto.

Il RUP, richiamate integralmente le premesse e le operazioni gia svolte, cosi come indicate nel
primo verbale di gara del 20/07/2015, accerta la presenza, all'odierna seduta pubblica, per le ditte
partecipanti, dei seguenti soggetti:

Per PICONE Costruzione Srl: Sig. Agostino Bortone giusta delega del 21.07.2015 del legale
rappresentante dell’impresa, Picone Angelo (agli atti: delega; C.I. AT1657907 — GRICIGNANO DI
AVERSA (CE))

Per ITALCEM Srl: é presente Fabrizio Scatteia giusta delega del legale rappresentante Riccardo
Tocchi (agli atti: delega; copia C.I. AN 9519270 — TERNI).

Per KA.MA srl: & presente il sig. Emanuele Ceccacci giusta delega del legale rappresentante sig.
Mauro Capocci in data 21.07.2015 (agli atti: delega; copia C.I. AT1225621 — TERNI})

E’ inoltre presente in qualita di “uditore” il sig. Luca Petrilli nato ad Atina il 30.11.1979 il quale
deposita una mera comunicazione della TELI-ONE SRL del 21.07.2015 non sottoscritta, il quale
presenzia trattandosi di seduta pubblica

A questo punto il seggio riprende i lavori con l'apertura dei rimanenti plichi, dando atto che gh
stessi si presentano integri e regolari; se ne verifica, conseguentemente, il contenuto e si procede
all’apertura delle buste contrassegnate con la lettera “A - DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” — per la verifica della stessa, con il seguente esito:

A.T.L orizzontale da costituirsi : COFELY ITALIA SPA ed Immobiliare 2000 Srl: il plico ¢
conforme; le buste contenute sono conformi; la documentazione amministrativa &€ conforme, risulta
carente dell’apposizione della marca da bollo la Domanda di partecipazione, di cui sara richiesta la
regolarizzazione. IL CONCORRENTE E’ AMMESSO.

A.T.L verticale da costituirsi: KA.MA. SRL ed IGE Impianti Srl: il plico ¢ conforme; le buste
contenute sono conformi; la documentazione amministrativa ¢ conforme. IL CONCORRENTE E’
AMMESSO.

A.T.L verticale da costituirsi: PICONE COSTRUZIONI SRL ed ITALCEM Srl: il plico &
conforme; le buste contenute sono conformi.
Per quanto concerne la documentazione amministrativa si rilevano;

oF



soggetti facenti parte del costituendo R.T.I, sull’ultima pagina, mentre non risulta
debitamente sottoscritta in tutte le pagine dai titolari/legali rappresentanti; inoltre & carente
della marca da Bollo, di cui sara richiesta la regolarizzazione;

- La Dichiarazione sostitutiva rimessa dal legale rappresentante Sig. Picone Angelo della
Ditta PICONE Costruzioni Srl risulta firmata e timbrata sull’ultima pagina, con effettiva
riconducibilita alla Ditta medesima, mentre non risulta debitamente sottoscritta in tutte le
pagine dal titolare/legale rappresentante;

- Le Dichiarazioni dei seguenti soggetti afferenti la Ditta PICONE Costruzicni Stl:

Orabona Anna in qualita di socio al 50%;

Picone Angelo in qualitd di Amministratore munito di poteri di rappresentanza;

Martelli Matteo in qualita di Direttore Tecnico

risultano firmate sulla seconda pagina ma non ¢ firmata/siglata la prima pagina delle
medesime dichiarazioni.

Non ritenendo ragionevole considerare essenziali gli elementi di irregolarita sopraindicati in
quanto dette incompletezze consentono, comunque, alla stazione appaltante di individuare
con chiarezza il soggetto ed il contenuto delle dichiarazioni stesse, ai fini
dell’individuazione dei singoli requisiti di ordine generale che devono essere posseduti dal
concorrente ¢, in alcuni casi, per esso dai soggetti specificamente indicati dallo stesso art.
38, comma 1, del Codice, il CONCORRENTE E’ AMMESSO.

Relativamente al plico presentato dalla Ditta PERNAZZA GROUP Srl i signori:
- Scatteia Fabrizio per la Ditta ITALCEM Srl
- Bortone Agostino per la Ditta Picone Costruzioni Srl
- Ceccacci Emanuele per la Ditta KA.MA. srl
Chiedono di verificare ’effettiva validita del timbro apposto manualmente in relazione alla
protocollazione telematica, in quanto il plico riporta:
- Il timbro manuale con ricevuta in data 13.07.2015 ore 13,00,
- Il timbro telematico in data 13.07.2015 ore 13:03:46.

La seduta termina alle ore 19,22, e viene aggiornata al 22.07.2015 alle ore 15,00 presso la sede del
Servizio Patrimonio in Piazza Giacomini, 40 - Foligno

Tutti i plichi sono presi in consegna dal R.U.P. ¢ conservati presso la P.O. Attivitd Tecniche, in
apposito armadio chiuso a chiave.

Temi, 21.07.2015

Geom. Francesco Silvani 0‘2‘_/

Arch. Maria Luisa Morina 0£ =y % QO —-—\Q

Signora Francesca Porzi :1:—(:@&14 s A
WS —\;D

Agostino Bortone (@%‘

Fabrizio Scatteia

b

o
———

Ceccacci Emanuele
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LAVORI CIVILI ED IMPIANTISTICI DA REALIZZARSI NELL’AMBITO DEGLI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’'IMMOBILE RSA “LE GRAZIE”,
SITUATO A TERNI ST. DELLE GRAZIE N°6, Al FINI DELL’OTTENIMENTO DEL
C.p.l

CUP F41E15000040002 CIG 6133100A38.

VERBALE DI III SEDUTA PUBBLICA

L’anno duemilaquindici (2015), il giorno 22 (ventidue) del mese di Luglio alle ore 15,30, presso gli
uffici del Servizio Patrimonio dellUSL Umbria 2, in Piazza Giacomini 40, in Foligno, il
sottoscritto Geom. Francesco Silvani, Responsabile della P.O. Attivita Tecniche e Responsabile
Unico del Procedimento, alla presenza dell’ arch. Maria Luisa Morina, Dirigente del Servizio
Patrimonio e del dott. Luca Maria Taddei, segretario verbalizzante, dichiara aperta la III seduta
pubblica di gara relativa all’appalto dell’intervento indicato in oggetto.

Il RUP, richiamate integralmente le premesse e le operazioni gia svolte, cosi come indicate nel
primo e nel secondo verbale di gara, rispeftivamente, del 20 e del 21 luglio 2015, accerta la
presenza, all'odierna seduta pubblica, per le ditte partecipanti, dei seguenti soggetti:

Per PICONE Costruzione Srl: Sig. Agostino Bortone giusta delega del 22.07.2015 del legale
rappresentante dell’impresa, Picone Angelo (agli atti: delega; C.I. AT1657907 — GRICIGNANO DI
AVERSA (CE))

Per ITALCEM Stl: & presente Fabrizio Scatteia giusta delega del 22/07/2015, del legale
rappresentante Riccardo Tocchi (agli atti: delega; copia C.I. AN 9519270 — TERNI).

Per IMMOBILIARE 2000, ¢ presente, il Sig. Emanuele Martinelli, giusta delega del Sig. Pierluigi
Martinelli, del 22/7/2015 (agli atti: delega; C.I. AV6429935 — REGGELLO (FI))

Il R.U.P. da integrale lettura della nota prot. N. 100312 del 22/07/2015, del Servizio Affar
Generali, Legali e Contenzioso in ordine al plico presentato dalla Ditta PERNAZZA GROUP sri
stante la richiesta, dei Sigg.ri Scatteia Fabrizio per la Ditta ITALCEM Srl, Bortone Agostino per la
Ditta Picone Costruzioni Srl, Ceccacci Emanuele per la Ditta KA.MA. Srl, nella precedente seduta,
del 21/07/2015, di verificare I’effettiva validita del timbro apposto manualmente in relazione alla
protocollazione telematica, in quanto il plico riporta: timbro manuale con ricevuta in data
13.07.2015 ore 13,00; timbro telematico in data 13.07.2015 ore 13:03:46.

La citata nota ¢ allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

A questo punto il seggio ritiene opportuno riportare, come di seguito, il riepilogo dettagliato dei
plichi ivi incluso I'orario di arrivo; laddove I’orario di arrivo non corrisponde con quello del
protocollo informatico, viene riportato 1’orario di consegna del plico:

PROT.| DATA DITTA N.RO

92821 |10/07/2015 | Melillo Appalti S.r.l. (Capogruppo } e SARI Srl ( mandante ) 1
ore 09.30

93200 {10/07/2015 | Sistemi di Costruzioni s.r.l. ( capogruppo ) e GRESA Srl ( 2
Ore 12.27 |Mandante)

93694 |13/07/2015 |Elettro Stella Srl Impianti e costruzioni 3
Ore 09.31

93706 |13/07/2015 |[Acqua S.r.l. 4
Ore 09.35

03832 |13/07/2015 |Procogen S.r.l. 5
Ore 10.15

s
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93900 |[13/07/2015 [Cofely Italia S.p.a. ( Capogruppo ) ed Immobiliare 2000 S.r.1. 6
Ore 11.08 | (mandante)

94125 |[13/07/2015 |Ka.Ma. S.r.1. ( capogruppo ) ed IGE Impianti Sri ( mandante) 7
12.30

94134 |13/07/2015 | Picone Costruzione Srl ( capogruppo ) ed ITALCEM Srl ( 8
12.52 mandante )

94160 |13/07/2015 |Pernazza Group Srl 9
13.00

I siggri Scatteia e Bortone chiedono di registrare a verbale la seguente dichiarazione: “la
costituenda A.T.I Picone Costruzioni srl e Italcem srl, avendo presa visione della risposta al
quesito posto nella seduta del 21/07/2015, propone la richiesta congiunta d'istanza di parere per la
soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera N) del Decreto Legislativo 163/2006,
all’Awtorita Nazionale Anticorruzione, Ufficio Pre-Contenzioso e Affari Giuridici al fine di valutare
I'ammissibilita dell'offerta presentata dalla societa Pernazza Group; in ragione di quanto sopra
chiede di ammettere con riserva la suddetta societa sino alla risposta dell 'Autorita”

In relazione all’osservazione ed alla contestuale richiesta della costituenda A.T.I. Picone
Costruzioni srl e Italcem srl, il seggio di gara ritiene, alla luce del contenuto della citata nota prot.
100312 del 22/07/2015, di procedere all’apertura del plico presentato dalla ditta Pernazza Group srl,
senza riserva, poiché deve ritenersi incontestato I’arrive nei termini stabiliti dal bando e,
conseguentemente, di non aderire alla richiesta della costituenda A.T.L.

PERNAZZA GROUP SRL: il plico & conforme; le buste contenute sono conformi; la
documentazione amministrativa é conforme. IL CONCORRENTE E’ AMMESSO.

Terminata la verifica della documentazione amministrativa, si procede, sempre con lo stesso
ordine, all'apertura della “BUSTA B — OFFERTA TECNICA” dei concorrenti ammessi al
prosieguo della procedura ai soli fini della verifica dei documenti prodotti, apponendo la sigla ¢ la
numerazione in ogni pagina, con il seguente esito:

DITTA n. pagine | n. pagine | REGOLARITA’
relazione | allegati

Melillo Appalti S.r.l. (Capogruppo ) € SARI Stl ( 30 20 REGOLARE
mandante )
Sistemi di Costruzioni s.r.l. ( capogruppo ) e GRESA Srl 30 19 REGOLARE
( Mandante )
Elettro Stella Srl Impianti e costruzioni 30 20 REGOLARE
Acgua S.r.l 20 28 REGOLARE
Procogen S.r.l. 30 19 REGOLARE
Cofely Italia S.p.a. { Capogruppe } ed Immobiliare 2000 30 20 REGOLARE
S.r.l. (mandante )
Ka.Ma., S.r.l. ( capogruppo ) ed IGE Impianti Srl { 29 20 REGOLARE
mandante)
Picone Costruzione Srl ( capogruppo ) ed ITALCEM Srl 10 20 REGOLARE
( mandante )
Pernazza Group Srl 30 2 REGOLARE

Il seggio di gara, in relazione a Pernazza Group stl, precisa che la documentazione tecnica non
riporta in maniera specifica la denominazione “allegato”.

)
!

Il seggio rappresenta che, come previsto dalle norme integrative, la valutazjone dell'offerta é(?l(‘{
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demandata ad apposita commissione in seduta riservata; rappresenta inoltre che a tutti i concorrenti
sard comunicato il giono e l'ora della seduta pubblica per l'apertura delle offerte temporali ed
economiche.

Il seggio a tutela e salvaguardia dei plichi di gara dispone:

tutte le buste contenenti le offerte temporali ed economiche sono inserite in un'unica scatola chiusa,
sigillata e siglata sui lembi dai componenti il seggio; analogamente per le offerte tecniche, che
saranno consegnate dal R.U.P. alla suddetta commissione tecnica;

tutta la documentazione di gara viene presa in custodia dal R.U.P., che provvedera a conservarla
presso gli uffici del Servizio Patrimonio di Terni, Viale Bramante 37, in apposito armadio le cui
chiavi sono in possesso del R.U.P. medesimo.

Di quanto sopra si redige apposito verbale che, previa lettura e conferma, viene softoscritto come
segue, al termine della seduta, alle ore 19.00.

Terni, 22.07.2015 o

Geom. Francesco Silv

Arch. Maria Luisa Morina./ KOK* . (6@

Dott. Luca Maria Taddei @

Uaéﬁf

Agostino Bortone
Fabrizio Scatteia

Emanuele Martinelli



@ U.O. Affari Generali, Legali e Logistica
” Tel. 0744/204301 Fax 0744/303038

USLUmbrlaZ Mail piero.carsili@uslumbria2.it
U.O. AFFARI GENERALI E DELLE ALRUP
POLITICHE DEL PERSONALE Gara lavori civili ed impiantistici
da realizzarsi nell'ambito degli interventi di
PROT.N. €00 347 riqualificazione dell'immobile RSA “Le Grazie”
DATA 27- p2- 2015 al fine ottenimento CPI situato a Terni Strada

Delle Grazie n. 6
Geom. Francesco Silvani
Sede

OGGETTO: plico presentato dalla Ditta Pernazza Group Srl ~ comunicazioni.

Nel caso da Voi sottoposto all’attenzione dello scrivente si comunica che fa fede I’orario
apposto a penna dall’operatore addetto alla protocollazione.

Cid viene fatto nei casi in cui 1’utente si presenta all’Ufficio del Protocolle per recapitare
una comunicazione e si ¢ in prossimita del termine fissato per la scadenza della presentazione.

L’apposizione manuale, previa verifica dell’orario cosi come rilevabile dal sistema di
protocollazione, consente quindi di registrare subito ¢ tempestivamente ’accettazione del plico.

Diversamente, in tali casi, far dipendere 1’acquisizione al protocollo del plico dall’orario
stampigliato sull’etichetta determinerebbe una certificazione di acquisizione con un orario non
corrispondente a quello reale, cid in quanto in quel momento gli operatori potrebberc essere
addetti ad altre mansioni e/o il sistema potrebbe essere (come frequentemente avviene) lento nella
protocollazione.

Nel caso segnalato oltretutto l’orario riportato sull’etichetta risulta assolutamente
compatibile con la presentazione/deposito del plico avvenuto all’Ufficio protocollo 3 minuti prima.

Distinti saluti.

SERVIZIO AFFAR]I GENERALI, L{QALI STICA

Azienda Unita Sanitaria Locale Umbria 2 | Sede Legale (provvisoria) (l.r. n.18/12.11.2012)
tel. 0744 20 41 / fax 0744 30 36 39 05100 - Terni Viale D. Bramante 37 | p.iva/ c.f 01499590550



LAVORI CIVILI ED IMPIANTISTICI DA REALIZZARSI NELL’AMBITO DEGLI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE RSA “LE GRAZIE”,
SITUATO A TERNI ST. DELLE GRAZIE N°, AI FINI DELL’OTTENIMENTO DEL
C.Pl

CUP F41E15000040002 CIG 6133100A38.

VERBALE 1V° DI SEDUTA PUBBLICA

L’anno duemilasedici (2016), il giorno 08 (otto) del mese di Marzo alle ore 10,30, presso la Sala
Riunioni dell'USL Umbria 2, sita al 4° piano della Sede Legale in Viale D. Bramante 37, in Terni,
il sottoscritto Geom. Francesco Silvani, Responsabile della P.O. Attivita Tecniche e Responsabile
Unico del Procedimento, alla presenza dell’ arch. Maria Luisa Morina, Dirigente del Servizio
Patrimonio e del dott. Luca Maria Taddei, segretario verbalizzante, dichiara aperta la IV seduta
pubblica di gara relativa all’appalto dell’intervento indicato in oggetto.

Sono presenti, in rappresentanza dei concorrenti:

Melillo Appalti srl: € presente la Sig.ra Specchiulli Francesca, C.I. n. AX0348358 rilasciata dal
comune di Apricena, giusta delega 7.3.2016 del legale rappresentante della societa, Ing. Urbano
Melillo, C.I. AR 7309580 rilasciata dal comune di Roma.

Elettro Stella: ¢ presente il Sig. Luciani Luca, C.I. AM 5505792 rilasciata dal Comune di
Monsanpolo del Tronto, giusta delega 8.3.2016 del legale rappresentante Luciani Ennio C.I.
AT7971331 rilasciata dal Comune di Monsanpolo del Tronto.

Cofely: & presente il Sig. Emanuele Martinelli, C.I. AV6429935 rilasciata dal Comune di Reggello,
giusta delega 7.3.2016 del legale rappresentante Sig. Marco Massaria, C.I1. AR 1654487, Comune di
Genga.

Procogen srl: & presente il Sig. Anglani Tiziano, C.I. n. AV8316389, rilasciata dal Comune di Fiano
Romano, giusta delega 4.3.2016 del legale rappresentante della societa, Ing. Stefano Bracciali, C.I
AS 4665069 rilasciata dal Comune di Arezzo. Il rappresentante esce alle ore 13.10,

Italcem Elettrotecnica: & presente il Sig. Scatteia Fabrizio, C.I. n. AN9519270, rilasciata dal
Comune di Terni, giusta delega 7.3.2016 del legale rappresentante della societa, Sig. Riccardo
Tocchi, P.A. TR2161689] AF 4331498,

Picone costruziooni srl: sono presenti i Siggri: Martelli Matteo, C.I. AT1201632, rilasciata dal
comune di Terni, Sig. Bortone Agostino CI AT1657907, comune di Gricignano di Aversa, giusta
delega 8.3.2016, del legale rappresentante Sig. Picone Angelo CI AU3053527, comune di
Sangemini. I rappresentanti escono tutti alle 13.10.

Inoltre & presente, in qualita di uditore, per Teli-One srl, il Sig. Luca Petrilli, P.A. 4294309AA.

Alle ore 11.30 si presenta il Sig. Ceccacci Emanuele CI AT1225621, comune di Terni, per la ditta
KAMA. srl, giusta delega 8.3.2016, del legale rappresentante sig. Mauro Capocci, C.I
AT1226084, comune di Terni. Il rappresentante esce alle ore 13.10.

La documentazione relativa alle presenze € stata acquisita agli atti.
Premesso che con note prot. Nn. 4675-34680-34682-34683-34685-34690-34721-34722-34724 del

26/02/2016 trasmesse via pec, si & proceduto alla convocazione di tutti i concorrenti ammessi per
assistere alla seduta pubblica, ove la Commissione della gara in oggetto procedera: szg)m
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- Alla lettura dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente relativamente ai criteri qualitativi

(offerta tecnica);

- All’apertura rispettivamente delle buste “C — Offerta temporale * e “D- offerta Economica”
delle sole ditte che hanno raggiunto la soglia minima di 30 punti sull’offerta tecnica, dando

lettura delle offerte;

- All’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta temporale ed all’offerta economica delle

ditte ammesse al prosieguo della gara;

- Al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti ed alla redazione della

graduatoria provvisoria.

Si evidenzia che, ai sensi delle norme integrative del Bando, si & proceduto alla pubblicazione della
convocazione della seduta pubblica anche sul sito web della USL.

Con note prot. n. 16109, 16114, 16124, 16131, 16134, 156138, 16142, 16148, 16153, del 29/1/2016
¢ stato richiesto a ciascun concorrente di confermare 1'offerta e di prorogare la cauzione, entro 10

giorni. I concorrenti hanno risposto come segue:

Concorrente

NOTA PROT. DATA

Ditta N.1: MELILLO APPALTI SRL -SARISRL

19572 DEL 4/2/2016

Ditta n. 2 - SISTEMI DI COSTRUZIONE SRL - GRESA
SRL

37161 DEL 1/3/2016

Dittan. 3 - ELETTROSTELLA SRL

20463 DEL 5/2/2016

Ditta n. 4 - ACQUA SRL

18708 DEL 3/2/2016

Ditta n. 5 - PROCOGEN SRL

41228 DEL 7/3/2016 e 41427
DEL 7/3/2016 (INPIU' BROKER)

Ditta n. 6 - COFELY ITALIA SPA - IMMOBILIARE 2000

25299 DEL 12/2/2016

SRL

Ditta n. 7- KA.MA SRL - IGE IMPIANTI SRL 20887 DEL 5/2/2016
Ditta n. 8 - PICONE COSTRUZIONI SRL - ITALCEM | 20895 DEL 5/2/2016
SRL

Ditta n. 9 - PERNAZZA GROUP 19902 DEL 4/2/2016

La Ditta n. 2 - SISTEMI DI COSTRUZIONE SRL - GRESA SRL: con nota prot. 37161 del
1/3/2016, ha comunicato di non poter rinnovare la polizza fideiussoria in quanto la mandataria
dell'A.T.I. GRESA srl non é pill in possesso dell'attestazione SOA cat. OG11, requisito essenziale
di partecipazione alla gara; conseguentemente I'A.T.I. SISTEMI DI COSTRUZIONE SRL -
GRESA SRL ¢ esclusa.

La PROCOGEN srl ha consegnato la conferma dell'offerta gia presentata e la proroga della
cauzione con la citata nota 41228 del 7/3/2016 — oltre i dieci giorni concessi dalla stazione
appaltante - : tale termine non € ritenuto essenziale ai fini dell'art. 46 comma 1 bis, in quanto trattasi
di conferma di offerta presentata nei termini; la ditta ¢ ammessa.

La ditta COFELY ITALIA SPA - IMMOBILIARE 2000 SRL, ha consegnato la conferma
dell'offerta gia presentata € la proroga della cauzione con la citata nota 25299 del 12.2.2016 - oltre
i dieci giomi concessi dalla stazione appaltante - : tale termine non ¢& ritenuto essenziale ai fini
dell'art. 46 comma 1 bis, in quanto trattasi di conferma di offerta presentata nei termini; la ditta &
ammessa.

Si procede all’apertura delle citate note di conferma delle offerte:
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i Concorrente CONFORMITA’
DOCUMENTAZIONE

Ditta N.1: MELILLO APPALTI SRL -SARISRL CONFORME

Ditta n. 2 - SISTEMI DI COSTRUZIONE SRL -| CONFORME

GRESA SRL

Dittan. 3 - ELETTROSTELLA SRL Manca documento di riconoscimento

Dittan. 4 - ACQUA SRL CONFORME

Ditta n. 5 - PROCOGEN SRL CONFORME

Ditta n. 6 - COFELY ITALIA SPA - IMMOBILIARE | Cofely Italia spa comunica il

2000 SRL trasferimento della sede legale e la
variazione di denominazione sociale
del proprio socio unico “a far data dal
17.11.2015, con asssemblea generale
degli azionisti,,,ha deliberato di
modificare la propria ragione social in
ENGIE Energy Services International
S.A.” dalla visura camerale effettuata

| risulta: “societad sottoposta ad altrui at
| tivitd di direzione e coordinamento di
ENGIE SERVICES
INTERNATIONAL - B - TIPO
! DICHIARAZIONE=1*“

Ditta n. 7- KA.MA SRL - IGE IMPIANTI SRL CONFORME

Ditta n. 8 - PICONE COSTRUZIONI SRL - ITALCEM | La cauzione é sottoscritta

SRL esclusivamente da PICONE srl

Dittan. 9 - PERNAZZA GROUP Manca documento di riconoscimento

Le segnalazioni indicate a fianco dei concorrenti nn. 3, 6, 8, 9, non costituiscono irregolarita
soggette a regolarizzazione né, motivo di esclusione.

Il RUP apre la busta sigillata, controfirmata dalla commissione giudicatrice, acquisita con nota
prot. n. 32916 del 24/2/2016 come trasmessa dal Presidente, che contiene il verbale dal quale
risultano i punteggi attribuiti a ciascun concorrente relativamente ai criteri qualitativi.

11 RUP procede quindi alla lettura, ad alta voce, dei criteri di calcolo e dei punteggi attribuiti che
risultano i seguenti:

Concorrente Punteggio criterio | Punteggio criterio 2 Punteggio totale
DITTAN.1: 24,09 9,87 33,96
MELILLO APPALTI

SRL -SARISRL

Ditta n. 2 - SISTEMI | 15,30 11,37 26,67

DI COSTRUZIONE
SRL - GRESA SRL

Ditta n. 3 -|30,00 10,40 40,40
ELETTROSTELLA
SRL
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Ditta n. 4 - ACQUA | 16,05 12,36 28,41
SRL

Dita n. 5§ -[12,57 15,55 28,12
PROCOGEN SRL

Ditta n. 6 - COFELY | 24,17 20,00 44,17
ITALIA SPA -
IMMOBILIARE
2000 SRL

Ditta n. 7- KAMA | 15,77 13,06 28,83
SRL - IGE
IMPIANTI SRL

Ditta n. 8 - PICONE | 4,31 5,61 9,92
COSTRUZIONI SRL
- ITALCEM SRL

Ditta n. 9 -[2525 12,00 37,25
PERNAZZA GROUP

Atteso che le seguenti ditte non hanno raggiunto la soglia minima qualitativa di 30 punti, ai sensi
della disciplina di gara non sono ritenute idonee e quindi, il Presidente ne comunica la non
ammissione alle successive fasi di valutazione dell’offerta temporale e dell’offerta economica, ditte
medesime che pertanto vengono escluse dal prosieguo della procedura:

ditta n. 2 - SISTEMI DI COSTRUZIONE SRL - GRESA SRL

ditta n. . 4 - ACQUA SRL

ditta n. 5 - PROCOGEN SRL

ditta n. 7- KA.MA SRL - IGE IMPIANTI SRL

dittan, . 8 - PICONE COSTRUZIONI SRL - ITALCEM SRL

Le relative offerte rimangono conseguentemente chiuse.

Risultano pertanto ammesse alla successiva fase deila valutazione dell’offerta temporale e
dell’offerta economica le seguenti ditte:

Dittan. 1 MELILLO APPALTI SRL -SARI SRL

Dittan. 3 - ELETTROSTELLA SRL

Dittan. 6 - COFELY ITALIA SPA - IMMOBILIARE 2000 SRL

Ditta n. 9 - PERNAZZA GROUP

Quindi, la Commissione, dopo aver constatato 1’integrita e la sigillatura delle buste “C — OFFERTA
TEMPORALE” procede all’apertura delle stesse, secondo 1’ordine numerico progressivo, sopra
indicato, verifica la presenza e la regolaritad formale e sostanziale della dichiarazione contenente
I’indicazione del numero dei giomi di riduzione del tempo per I’esecuzione dei lavori.

La Commissione, mano a mano che procede all’esame della documentazione da atto della regolarita
delle offerte procedendo all’ammissione dei concorrenti; il R.U.P. di quindi lettura, ad alta voce,

dei giorni di riduzione offerti:
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Concorrente Riduzione tempo in giorni

Dittan.1 : MELILLO APPALTI SRL -SARI SRL 150
Dittan. 3 - ELETTROSTELLA SRL 210
Dittan. 6 - COFELY ITALIA SPA - IMMOBILIARE 2000 SRL 80
Ditta n. 9 - PERNAZZA GROUP 100

Si segnala che il legale rappresentante della ditta Pernazza Group non ha siglato la prima pagina
dell’offerta temporale sottoscrivendo la seconda.

La seduta € sospesa alle ore 13.35 per effettuare una breve pausa.
La seduta riprende alle ore 13.55

Si rammenta che, per il “Criterio 3 — Riduzione tempo di esecuzione dei lavori”, ¢ previsto un
punteggio max di 5 punti e che i coefficienti variabili tra zero ed uno, attraverso i quali vengono
attribuiti i punteggi alle singole offerte temporali, sono determinati attraverso interpolazione lineare
tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti pil! convenienti per la
stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli
posti a base di gara, tramite la seguente formula:

p(i) = Ti/Tmax

dove

p(i) = coefficiente dell’offerta i-esima

Ti = numero dei giomi di riduzione del tempo di esecuzione dei lavori offerti dal concorrente
iesimo

Tmax = numero dei giomi di riduzione del tempo di esecuzione dei lavori pit conveniente
(massima riduzione)

Una volta determinato per ciascuna offerta il valore del coefficiente, variabile tra zero e uno, il
punteggio dell’offerta temporale si otterra moltiplicando il coefficiente medesimo per il peso
attribuito al criterio.

Si procede quindi mediante apposito software, al calcolo del punteggio ed il R.U.P. ne da lettura ad
alta voce:

CONCORRENTE | NUMERO RIDUZIONE | COEFFICIENTE | PESO PUNTEGGIO
GIORNI DI | MAX p(i) CRITERIO | ATTRIBUITO
RIDUZIONE 3

DITTAN. 1 150 0,714 3,570

DITTAN. 3 210 1,000 | 5,000

DITTAN. 6 80 210 0,380 5,00 1,905

DITTAN. 9 100 0,476 2,380

La Commissione, dopo aver constatato l’integritd e la sigillatura delle buste “D - OFFERTA
ECONOMICA” procede all’apertura delle stesse, verifica la presenza dei documenti richiesti:
DITTA N. 1: MELILLO APPALTI SRL : “Lista delle lavorazioni e delle forniture previste per
I’esecuzione dei lavori; Dichiarazione di offerta; Analisi Nuovi Prezzi.”

DITTA N. 3 - ELETTROSTELLA SRL: “Lista delle lavorazioni e delle forniture previste per
I’esecuzione dei lavori; Dichiarazione di offerta; Analisi dei Prezzi Unitari e Relazione
Giustificativa.”

Ditta n. 6 - COFELY ITALIA SPA - IMMOBILIARE 2000 SRL: “Lista delle lavorazioni € delle
forniture previste per ’esecuzione dell’opera o dei lavori; Dichiarazione di offerta; Analisi dei



Ditta n. 9 - PERNAZZA GROUP: *“Lista delle lavorazioni e delle forniture previste per
’esecuzione dei lavori; Dichiarazione di offerta; Analisi dei Prezzi Unitari.”

I1 R.U.P. da quindi lettura, ad alta voce, dei ribassi offerti:

Concorrente Ribasso percentuale offerto

Ditta N, 1 24,835
Ditta N. 3 21,147
Ditta N. 6 27,895
DittaN. 9 33,000

Dalla prima lettura dei documenti inseriti nel plico contraddistinto con la lettera “D” Offerta
Economica, risulta che le ditte n. 1 e n. 3 nel modello *Dichiarazione di Offerta” hanno integrato
il modello stesso con specifica dichiarazione concernente i costi della sicurezza specifici o aziendali
strettamente connessi all’attivita d’impresa.

Dichiarazione a verbale da parte della ditta Elettro Stella: “il Sig. Luciani Luca dichiara che nel
modello “D” “Dichiarazione di Offerta” le ditte n. 6 e n. 9 non hanno espressamente dichiarato i
costi sicurezza specifici o aziendali strettamente connessi all’attivita d’impresa.”

Pertanto la seduta pubblica viene sospesa alle ore 14,45 e viene comunicato ai presenti che
I’aggiornamento della seduta ¢ alle ore 18.00, stessa sede.

Alle ore 18.20 riprende la seduta pubblica.

La commissione comunica 1’esclusione delle ditte n. 6 - COFELY ITALIA SPA - IMMOBILIARE
2000 SRL en. 9 - PERNAZZA GROUP in quanto nell’offerta economica non hanno indicato i costi
specifici aziendali per la sicurezza; I’esclusione & dovuta al combinato disposto degli artt. 26
comma 6 del D. Leg.vo n. 81/2008, n. 86 comma 3 bis ¢ 87 comma 4 del Codice degli Appalti,
come da sentenza del Consiglio di Stato n. 3/2015, in Adunanza Plenaria, la quale afferma
testualmente il seguente principio di diritto: “Nelle procedure di affidamento dei lavori i
partecipanti alla gara devono indicare nell offerta economica i costi interni per la sicurezza del
lavoro, pena l'esclusione dell'offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara”

A questo punto il Sig. Emanuele Martinelli, in rappresentanza della Ditta n. 6 - COFELY ITALIA
SPA - IMMOBILIARE 2000 SRL, fa presente che i costi interni della sicurezza sono stati indicati,
nell’offerta economica, elaborato “Lista delle Lavorazioni e forniture previste per 1’esecuzione
dell’opera o dei lavori”, pag. 126, debitamente timbrata e sottoscritta dai componenti dell’istituenda
A.T.L. La commissione verifica e riconosce 1’effettiva presenza di detti costi nell’offerta economica
e pertanto riammette alla gara la Dittan. 6 - COFELY ITALIA SPA - IMMOBILIARE 2000 SRL.

Conseguentemente rimangono in gara le ditte: Ditta N. 1: MELILLO APPALTI SRL e Ditta n. 3
- ELETTROSTELLA SRL e Dittan. 6 - COFELY ITALIA SPA - IMMOBILIARE 2000 SRL.

Si rammenta che, per il “Criterio 4 - Ribasso sul prezzo a base di gara
. & previsto un punteggio max di 45 punti e che i coefficienti variabili tra zero ed uno, attraverso i
quali vengono attribuiti i punteggi alle singole offerte economiche, sono determinati attraverso
interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti piu
convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi
offerti pari a quelli posti a base di gara, tramite la seguente formula:

Y



p(i) = (Ri/Rmax}

dove

p(i) = coefficiente dell’offerta i-esima

Ri = ribasso dell’offerta i-esima

Rmax = ribasso massimo offerto

Una volta determinato per ciascuna offerta il valore del coefficiente variabile tra zero e uno, il
punteggio dell’offerta economica si otterrd moltiplicando il coefficiente medesimo per il peso

attribuito al criterio.

Si procede quindi mediante apposito software, al calcolo del punteggio e se ne da lettura ad alta

voce:
CONCORRENTE | RIBASSO RIBASSQO | COEFFICIENTE | PESO PUNTEGGIO
PERCENTUALE | MAX p(i) CRITERIO | ATTRIBUITO
4
DITTAN. 1 24 835 0,890 40,050
DITTAN. 3 21,147 | 27,895 0,758 45,00 34,110
DITTAN. 6 27,895 1,000 45,000

La Commissione procede infine al calcolo del punteggio complessivo assegnato ed alla redazione
della seguente graduatoria provvisoria delle offerte ammesse:
Si procede quindi mediante apposito software, al calcolo del punteggio ed il R.U.P. ne da lettura ad

alta voce:

CONCORRENTE | Punteggio Punteggio Punteggio offerta | Punteggio | Graduatoria
offerta offerta economica Totale Provvisoria
tecnica temporale

DITTA N. I: 33,96 3,570 40,050 77,580 3

MELILLO

APPALTI SRL -

SARI SRL

DITTA N. 3 - 40,40 5,000 34,110 79,510 2

ELETTROSTEL

LA SRL

Dita n. 6 - 44,17 1,905 45,000 91,075 1

COFELY

ITALIA SPA -

IMMOBILIARE

2000 SRL,

La commissione rammenta che I’art. 86, comma 2 del Codice dei Contratti, prevede 1’obbligo,
quando sia i punti relativi al prezzo che i punti della somma degli altri elementi, sono entrambi pari
o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando, della valutazione

della congruita dell’offerta.

La Commissione, ha gia proceduto alla verifica dell’avvenuta

presentazione dei giustificativi e precisa che la ditta n. 1, non ha fornito i giustificativi di tutte le
voci che concorrono alla formazione del prezzo, pertanto I’ammissione deve intendersi con riserva,
conseguentemente la ditta n. 1 Melillo Appalti sl — SARI srl, dovra integrare i suddetti
giustificativi, ai sensi dell’art. 38 c. 2 bis e 46 comma 1 ter, del D. Leg.vo n. 163/2006, e della

LF

i #




disciplina di gara.

Successivamente, la Commissione di gara, in ottemperanza a quanto scritto nella normativa di gara,
stabilisce che il R.U.P., provveda ad esaminare i giustificativi relativi alle offerte e a valutare la
congruita delle medesime, ivi compresi i costi previsti per la manodopera e per gli oneri della
sicurezza, non soggetti a ribasso, che non devono risultare, comunque, inferiori a quelli
determinati in fase di progettazione esecutiva ed indicati nel bando e nel disciplinare di gara (art. 23
comma 2 e comma 3 L.R. Umbria n.3/2010 e art. 87 comma 3 D.1Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

Il R.U.P,, in seguito alla valutazione, ritrasmetterd alla Commissione ’esito delle operazioni di
verifica.

Esaurita la fase di verifica, la Commissione di gara procederd alla nuova convocazione dei
concorrenti per comunicare, in seduta pubblica, I’esito della verifica di congruita e
conseguentemente fornire la graduatoria finale, procedendo eventualmente alla aggiudicazione
provvisoria.

L’ Aggiudicazione definitiva sard oggetto di specifico provvedimento assunto dalla Direzione
Generale della USL Umbria 2.

La Commissione alle ore 18.50 dichiara pertanto chiusa la seduta e dispone che, a cautela e

salvaguardia dei plichi di gara, gli stessi vengano custoditi presso gli uffici del Servizio Patrimonio
di Terni, Viale Bramante 37 (1°piano), in apposito armadio le cui chiavi sono in possesso del

R.U.P. medesimo.
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USLUmbria2

LAVORI CIVILI ED IMPIANTISTICI DA REALIZZARSI NELL’AMBITO DEGLI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’'IMMOBILE RSA “LE GRAZIE”,
SITUATO A TERNI ST. PELLE GRAZIE N° 6, AI FINI DELL’OTTENIMENTO DEL
C.PIL

CUP F41E15000040002 CIG 6133100A38.

VYERBALE V DI SEDUTA PUBBLICA

L’anno duemilasedici (2016), il giorno 20/05/2016 alle ore 10.45 presso il Servizio Formazione,
USL Umbria 2, in Viale D. Bramante 37, in Terni, il sottoscritto Geom. Francesco Silvani,
Responsabile della P.O. Attivitd Tecniche e Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza
dell’ arch, Maria Luisa Morina, Dirigente del Servizio Patrimonio e del dott. Luca Maria Taddei,
segretario verbalizzante.

Preliminarmente si procede a rilevare le generalita dei presenti come segue:

Elettro Stella: & presente il Sig. Luciani Luca, C.I. AM 5505792 rilasciata dal Comune di
Monsanpolo del Tronto, giusta delega del legale rappresentante agli atti.

Cofely: ¢ presente il Sig. Emanuele Martinelli, C.I. AV6429935 rilasciata dal Comune di Reggello,
giusta delega del legale rappresentante agli atti.

In merito alla mancata presentazione, da parte di A.T.I. Melillo Appalti srl — SARI srl, dei
giustificativi delle voci di prezzo, si rileva che il concorrente deve considerarsi ammesso € non
soggetto alla disciplina del “soccorso istruttorio” in quanto i giustificativi richiesti non erano
previsti nelle condizioni del bando di gara, bensi in fase di chiarimenti.

Si informano 1 presenti che il R.U.P. ha trasmesso la relazione del 11/05/2016 di cui si da lettura
integrale e si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Alla luce di tale relazione, si conclude che il concorrente A.T.I. Cofely Italia Spa — Immobiliare
2000 srl ha presentato offerta economica con ribasso anche sugli oneri della sicurezza non
assoggettati al ribasso; tale considerazione ¢ assorbente di qualunque altra in ordine alla verifica di
anomalia ¢ determina I'esclusione del concorrente stesso.

Conseguentemente si procede all'aggiudicazione provvisoria come segue:

Puntegg

X Punteggio Punteggio . .
CONCORRENTE 10 offerta offerta Punteggio Gradu?ttor.la
offerta ) Totale Provvisoria
. temporale economica
tecnica
DITTA N. 3 - 40,40 5,000 34,110 79,510 1
ELETTROSTELLA
SRL
DITTA N. 1 - 33,96 3,570 40,050 77,580 2
MELILLO
APPALTI SRL -
SARI SRL
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La seduta si chiude alle ore 11.15
Letto, confermato e sottoscritt
Sig. Luciani Luca

Sig. Emanuele Martinelli

Arch. Maria Luisa Morma@/(&l\b_ C?’D ~':>-... 6/76.0——-——--—‘&,

Geom. Francesco Silv ZOL‘Z:;
Dott. Luca Maria Taddei L?



LAVORI CIVILI ED IMPIANTISTICI DA REALIZZARSI NELL’AMBITO DEGLI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE RSA “LE GRAZIE”,
SITUATO A TERNI ST. DELLE GRAZIE N°6, Al FINI DELL’OTTENIMENTO DEL
C.P.I1

CUP F41E15000040002 CIG 6133100A38.

RELAZIONE VERIFICA OFFERTA

L’anno duemilasedici (2016), il giorno 11 (undici) del mese di MAGGIO, presso gli uffici del
Servizio Patrimonio della Sede Legale in Viale D. Bramante 37, in Terni, il sottoscritto Geom.
Francesco Silvani, Responsabile della P.O. Attivita Tecniche e Responsabile Unico del
Procedimento, preso atto delle conclusioni raggiunte dalla Commissione di Gara nel corso della
seduta pubblica tenuta I’ 8 MARZO 2016 (verbale n. 4 di seduta pubblica).

Nell’ambito della suddetta verifica sono state verificate nel dettaglio e quindi accertate le seguenti
voci di prezzo:

BANDO DI GARA
Importo lavori a base d’asta €1.447.482,06
Importo lavori sogg. A ribasso € 883.316,54
Importo oneri sicurezza non €43.452,79
sogg. A ribasso
Importo Oneri manodopera € 478.553,06
non soggetti a ribasso
Importo Costi della Sicurezza € 42.159,67
Non Soggetti a ribasso

Da Relazione Giustificativa Ati Cofely — Immobiliare 2000 — Marzo 2016

Importo Percentuale

Noli e trasporti € 6.323,34 0.62%
Attrezzature/Materiali di €422.303,93 41,68%
Consumo

Personale per attivita in € 506.827,25 50,02%
cantiere

Utile aziendale €45.104,40 4,45%
Spese generali €32.74747 3,23%

IMPORTO OFFERTO AL
NETTO DEGLI  ONERI
DELLA SICUREZZA NON
SOGGETTI A RIBASSO

€1.013.306,39

A CUI VANNO SOMMATI I
ONERI DELLA SICUREZZA
NON SOGGETTI A
RIBASSO

€42.159,67

Senza entrare nel merito delle verifiche dettagliate su ogni singola voce giustificata, dalle quali
emergono diversi elementi che farebbero apparire non adeguatamente giustificata I’offerta; si rileva
un elemento che inficia la stessa validita dell’offerta:

gli elementi di costo che concorrono a formare ogni singola voce di offerta sono le seguenti macro
voci:

Noli e Trasporti



Materiali

Manodopera

Oneri Vari

Oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso d’asta
Spese generali

Quindi dal confronto tra le voci dei due quadri sinottici sopra riportati, si evince che ’offerta
dell’ATI Cofely- Immobiliare 2000, non considera I’importo relativo, pari a € 43.452,79 — Oneri

della Sicurezza non soggetti a ribasso — diversi da Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso pari a
€ 42.159,67 — e pertanto completamente ribassati.

Terni, 11.05.2016

G?om. Francesco Silvaéi/\(
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USLUmbria2

LAVORI CIVILI ED IMPIANTISTICI DA REALIZZARSI NELL’AMBITO DEGLI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE RSA “LE GRAZIE”,
SITUATO A TERNI ST. DELLE GRAZIE N° 6, Al FINI DELL’OTTENIMENTO DEL
CP.L

CUP F41E15000040002 CIG 6133100A38.

VERBALE VI DI SEDUTA PUBBLICA

L’anno duemilasedici (2016), il giorno 23/06/2016 alle ore 11.30 presso la sala riunioni della sede
legale dell'Azienda USL Umbria 2, in Viale D. Bramante 37, in Terni, il sottoscritto Geom.
Francesco Silvani, Responsabile della P.O. Attivita Tecniche e Responsabile Unico del
Procedimento, alla presenza dell’ arch. Maria Luisa Morina, Dirigente del Servizio Patrimonio e del
dott. Luca Maria Taddei, segretario verbalizzante.

Preliminarmente si procede a rilevare le generalita dei presenti come segue:

Elettro Stella: ¢ presente il Sig. Luciani Luca, C.I. AM 5505792 rilasciata dal Comune di
Monsanpolo del Tronto, giusta delega 22/6/2016, del legale rappresentante agli atti.

Melillo Appalti srl: & presente la Sig.ra Specchiulli Francesca, C.I. AX 0348358 del Comune di
Apricena, giusta delega, 22/6/2016, del legale rappresentante agli atti.

In relazione alla nota 22/6/2016 di delega della Melillo Appalti srl alla Sig.ra Specchiulli, si precisa
che la stessa contiene anche la delega a prendere visione ed estrarre copia della documentazione di
gara come da richiesta del 23/5/2016, attivita, questa, ovviamente, non oggetto della presente
seduta; in relazione a tale ultima delega si rimane in attesa della formalizzazione della richiesta di
aCCesso.

Si richiamano i verbali precedenti di cui ¢ stata data lettura nelle rispettive sedute pubbliche.

Si richiama la nota prot. n. 127405 del 13/6/2016 con la quale: 1) & stata comunicata, a seguito della
esclusione del concorrente ATI Cofely Italia ed Immobiliare sri 2000, 1a necessita di procedere alla
verifica di congruita dell’offerta, in capo ad Elettrostella srl, ai sensi dell’art. 86 comma 2 D. Legvo
163/2006; 2) & stata fissata e comunicata I’odierna seduta pubblica; 3) & stato precisato che la
comunicazione medesima era a valere anche in ordine alla richiesta di accesso agli atti da parte
della richiedente Melillo Appalti srl.

Si informano i presenti che il R.U.P. ha trasmesso la relazione del 20/06/2016, di verifica di
congruita dell'offerta della Ditta Elettrostella, allegata al presente verbale quale parte integrante e
sostanziale, di cui si da integrale lettura.

Per I’effetto si procede alla redazione della seguente graduatoria: @LQH’C



Elettrostella =~ SRL: | 40,400 5,000 38,340 83,740
DITTA N. 3 -

ELETTROSTELLA

SRL

DITTA N. 1 - | 33,960 3,570 45,000 82,530
MELILLO

APPALTI SRL -

SARI SRL

dalla quale si rileva che la ditta Elettrostella srl & aggiudicataria provvisoria.

La seduta si chiude alle ore 12,00

Letto, confermato e so

Geom. Francesco Silvani

 emap—

Dott. Luca Maria Taddei




LAVORI CIVILI ED IMPIANTISTICI DA REALIZZARSI NELL’AMBITO DEGLI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE RSA “LE GRAZIE”,
SITUATO A TERNI ST. DELLE GRAZIE N°6, Al FINI DELL’OTTENIMENTO DEL
C.P.L

CUP F41E15000040002 CIG 6133100A38.

VERBALE VERIFICA OFFERTA

L’anno duemilasedici (2016), il giono 20 (venti) del mese di Giugno alle ore 10,30, presso gli
uffici del Servizio Patrimonio della Sede Legale in Viale D. Bramante 37, in Terni, il sottoscritto
Geom. Francesco Silvani, Responsabile della P.O. Attivitd Tecniche e Responsabile Unico del
Procedimento, preso atto delle conclusioni raggiunte dalla Commissione di Gara nel corso della
seduta pubblica tenuta il 20/05/2016 (verbale n. 5 del 20/05/2016) nell’ambito della quale, fra
I’altro, veniva formulata la graduatoria provvisoria in cui risultava prima la Ditta
ELETTROSTELLA s.r.l. per I’affidamento dei lavori in oggetto.
Specificato che:
quando, sia i punti attribuiti al concorrente miglior offerente, relativamente al prezzo, sia i punti
della somma degli altri elementi, sono entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando, & obbligatorio valutare la congruitid dell’offerta in base all’art.86,
comma 2 del Codice dei Contratti.
Pertanto si & proceduto alla valutazione dei Giustificativi dell’offerta per verificare prioritariamente
che gli oneri della manodopera e per la sicurezza, non soggetti a ribasso, non fossero comunque
inferiori a quelli determinati in fase di progettazione esecutiva ed indicati nel bando e nella
disciplina di gara (art.23 c.2 e ¢.3 L.R. Umbria n.3/2010 e art. 87 c. 3 D.Lgs. 163/2006 € s.m.i.}.
Inoltre, per la verifica del rispetto dei minimi previsti per la manodopera e la sicurezza & stato
necessario valutare anche la coerenza di tutte le componenti che compongone I’offerta, quali i costi
dei noli e trasporti e dei materiali e I'utile d’impresa, al fine di accertare che I’offerta fosse
sostenibile nel suo complesso.
Nel caso di specie, si é proceduto ad un analitico esame della documentazione “Analisi dei prezzi
Unitari “ redatte in conformita de] modello allegato al bando di gara, completo deila descrizione
degli elementi di costo (noli e trasporti, materiali, manodopera eventuali altri oneri, spese generali e
utile d’impresa) e “Relazione Giustificativa”.
Alla luce di quanto sopra, si ¢ iniziata la
VERIFICA

Dell’offerta, sui seguenti aspetti:

1. analisi dei prezzi unitari:

per ciascuno degli articoli della lista delle Lavorazioni, completata anche dalle voci ricavate

dall’esame della documentazione progettuale dell’elenco prezzi unitari e dei computi metrici

estimativi di gara e alle quali sono state aggiunie le forniture dei materiali sostituiti e

materiali aggiuntivi, definiti in dettaglio nell’offerta tecnica.

La Relazione Giustificativa mostra la scomposizione del prezzo offerto, come segue:

- costi dei noli e dei trasporti: la ditta specifica che gli autornezzi ed attrezzature impiegati
sono di proprieta di Elettrostella S.r.l. e per la maggior parte ampiamente ammortizzati
come da registro cespiti allegato;

- il costo dei materiali (ove previsto, con riferimento ai preventivi allegati delle ditte
fornitrici, le offerte dei fornitori sono comprensive del costo del trasporto franco
cantiere);

- il costo della manodopera, rispetta la composizione delle squadre tipo, fornita
nell’offerta tecnica, ciascuna squadra composta da n° 3 figure (operaio specializzato,
operaio qualificato e operaio comune) per le lavorazioni previste (edili e comparto
metalmeccanico: elettriche o idrauliche), e le tariffe applicate, corrispondono a quelle
previste dalla tabella dei costi della manodopera approvati dalla Commissiong-Jecnica




di cui all’art. 14 della LR n. 3/2010 (D.G.R. 28 ottobre 2013 n. 12119);

- Oneri vari, ove previsti, (oneri diversi da quelli sopraindicati);

- Oneri di sicurezza, calcolati nella misura del 5% (percentuale da analisi prezzi)
sull’importo desunto dalla somma degli importi dei noli e trasporti + materiali +
manodopera e eventuali oneri vari;

- Spese generali calcolate nella misura del 8% sull’importo desunto dalla somma degli
importi dei noli e trasporti + materiali + manodopera e eventuali oneri vari:

- Utile d’impresa calcolato nella misura del 10% sull’importo desunto dalla somma degli
importi dei noli e trasporti + materiali + manodopera e eventuali oneri vari;

. Verifica dei prezzi offerti in relazione alle disposizioni dell’art 23, ¢.3 L.R. 3/2010 e s.m.i. e

del costo dei materiali, noli e trasporti ove esistenti;

Visto I’allegato denominato “RELAZIONE GIUSTIFICATIVA” ed evidenziato come

emerge anche dall’esame degli elaborati sopra citati, che:

- La percentuale per le spese generali di valore unico per tutte le analisi di prezzo redatte

¢ pari al 13%, quale somma degli oneri diretti della sicurezza, pari al 5% (€ 44.426,38) e

degli altri oneri pari al 8% (€ 71.082,20).

Da tali valori si desume che gli oneri ¢ i costi della sicurezza previsti nel bando di gara non

sono stati ribassati, ai sensi dell’art. 23, c.3, L.R. 3/2010 e s.m.i. e inoltre tale valore del

13% rientra nei parametri fissati dall’art. 32 c.2 lettera b) del DPR 207/10;

- Icosti orari della manodopera previsti dal concorrente sono quelli indicati nel Bollettino

Regione Umbria 2013, differenziati sia per la categoria (edile o elettromeccanica) che per il

livello (operaio specializzato, qualificato e comune) ed, inoltre, dall’importo totale previsto

della manodopera, pari ad € 479.030,86 si desume che I’importo previsto dal bando (€

478.553,06) non ¢ stato ribassato.

Ed ancora, esaminando i tempi d’impiego per le squadre da utilizzare nelle lavorazioni ¢ le

qualifiche previste, si conferma la corrispondenza con il costo complessivo previsto per la

manodopera;

- il costo dei materiali e/o forniture, ove previsto nelle lavorazioni ¢ ampiamente

documentato e corrispondente ai preventivi dei fornitori del concorrente;

- il costo dei noli e dei trasporti.

Il concorrente specifica che gli automezzi e le attrezzature che saranno utilizzati sono di

proprieta Elettrostelia S.r.1. e sono per la maggior parte ampiamente ammortizzati come da

registro cespiti allegato. Nella valutazione del costo orario del mezzo previsto per la singola
lavorazione ¢ stato aggiunto, al costo di ammortamento, I’incidenza reale della manodopera,
dei carburanti e di altri materiali di consumo connessi al funzionamento del mezzo. I prezzi

dei materiali sono comprensivi del trasporto “franco cantiere” .

Per il trasporto del materiale di risulta proveniente dalle demolizioni, ¢ stato considerato un

costo pari a € 0.04 q.le/km desunto dal prezziario Regione Umbria 2013 e il quantitativo &

stato determinato in funzione dei valori previsti dal Computo Metrico e ipotizzata una
distanza di 20 Km. 1l costo dello smaltimento in discarica & stato considerato all’interno
delle spese generali.

- La percentuale dell’utile per ’impresa ¢& stata fissata pari al 10% e coincide con quanto

previsto dall’art. 32 c.2 lettera ¢) del DPR 207/2010.

Dall’analisi effettuata si & rilevato che, la somma degli importi dei noli + trasporti a
discarica + materiale + manodopera + oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + spese
generali + utile dell’impresa, pari ad € 1.104.439,73, non corrisponde all’importo
dell’offerta a prezzi unitari pari ad € 1.108.138,75.

Pertanto con nota prot 128189 del 14/06/2016, sono stati richiesti precisi chiarimenti in
merito al non puntuale allineamento degli importi sopracitati.

Con nota prot 131910 del 17/06/2016 la Ditta Elettrostella S.r.l. ha inviato i chiarimenti
richiesti affermando che la differenza tra 1’importo dedotto dalla “Lista delle Lavorazioni e

Z. @en¢



Forniture” e la somma delle voci riportate nella Relazione Giustificativa ¢ scaturita dal
criterio di arrotondamento delle singole voci di spesa, richiesto dall’Ente nel modello
Analisi Prezzi alla riga “L".

A riprova di quanto detto & stato allegato un quadro sinottico riportante, |elaborazione delle
analisi prezzi e Lista Prezzi Unitari dal quale si rileva che la differenza, pari ad € 3.699,02 ¢
effettivamente derivante da due diversi sistemi di calcolo realizzate per le due diverse
elaborazioni.

Per tutti gli esposti motivi, il Responsabile del Procedimento rassegna le seguenti
CONCLUSIONI

Si ritiene, in fatto e in diritto, che 1’offerta economica del concorrente ELETTROSTELLA S.R.L.,
nella gara di che trattasi, debba essere ritenuta giustificata e che i costi della manodopera e della
sicurezza previsti dal bando, non sono stati ribassati.

Per I’effetto, rimette il presente verbale di verifica alla Commissione di gara, ai fini
dell’aggiudicazione provvisoria in seduta pubblica.

Il Responsabile alle ore 14,00 dichiara pertanto chiusa la verifica e dispone che, a cautela e
salvaguardia i documenti esaminati vengono inseriti nella documentazione della gara e custoditi
presso gli uffici del Servizio Patrimonio di Terni, Viale D. Bramante n°37 (1° piano), in apposito
armadio le cui chiavi sono in possesso solamente del RUP medesimo.

Terni, 20/06/2016

11 Responsabile del Procedimento

Geofh. Francesco Silyanj
B oS
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Appalto “Lavori civili ed impiantistici da realizzarsi nel’ambito degli interventi di
riqualificazione del’limmobile R.S.A. “Le Grazic”, ai fini dell’ottenimente del C.P.1.” sitnato
a Terni Strada delle Grazie, n. 6 — Seduta riservata della Commissione Giudicatrice ai fini
della valutazione dell’offerta tecnica come richiesto dal R.U.P. con nota Prot. N, 138383 del
23.09.2015

Verbale n° 1/R del 7.10.2015

1l giorno 7.10.2015 alle ore 15,30, nella sede dell’Azienda U.S. L. Umbria2 in Piazza Giacomini, 40,
si & riunita , in seduta riservata, la Commissione giudicatrice nominata con Decisione
Amministrativa n° 911 del 21.09.2015, formata dal Presidente, Arch. Maria Luisa Morina, e dai due
commissari effettivi, Dr ing. Sergio Ciurlanti e Dr. Ing. Fabio Pagliaccia.

La Commissione stabilisce che non & necessaria la presenza di un segretario verbalizzante, estraneo
alla Commissione stessa e, pertanto, decide che tali funzioni vengano svolte dal Presidente.

1t presidente, verificato il regolare insediamento della Commissione Giudicatrice, dichiara aperta la
seduta.

La Commissione si & riunita per procedere alla valutazione delle offerte tecniche come richiesto dal
R.U.P. con nota Prot. N. 138383 del 23.09.2015.

Prima di procedere, la Commissione puntualizza, in merito alla richiesta suindicata, quanto segue:
La Corie Ue, con una recente sentenza (Corte Ue, sez. 1, 24 gennaio 2008, C-523/2006), si &
espressa, affermando che un’amministrazione aggiudicatrice non pud applicare regole di
ponderazione o sottocriteri, per i criteri di apgiudicazione, che non abbia preventivamente portato a
conoscenza degli offerenti, in sede di bando o di lettera di invito. Precisamente, ad avviso della
Corte Ue, Iarticolo 36, n. 2, della direttiva del Consiglio 92/50/Cee, letto alla luce del principio di
parita di trattamento degli operatori economici e dell’ obbligo di trasparenza che ne discende, osta a
che, nell’ambito di una procedura di aggiudicazione, la stazione appaltante determini, in un
momento successivo, cioé attraverso decisioni postume della commissione, coefficienti di
ponderazione e sottocriteri per i criteri di aggiudicazione, disciplinati in sede di bando o lettera di
invito.

In tale clima di progressivo irrigidimento, circa il potere di specificazione, si inseriscono lc censure
della Commissione europea, formulate il 30 gennaio 2008, attraverso una puntuale comunicazione
di messa in mora (C-2008 — 0108). In tale documento, la Commissione europea censura il potere di
specificazione, giungendo ad affermare che la commissione di gara non pud, in alcun modo,
“toccare” il disciplinare di gara e le sue previsioni. Cid, in quanto le direttive comunitarie esigono
che i criteri di aggiudicazione, oltre che la loro ponderazione ed articolazione in qualsiasi forma,
deve essere effettuata, solo ed esclusivamente, in sede di disciplinare di gara (bando o lettera di
invito). Ogni intervento della commissione di gara, seppur prima dell’apertura della buste, si pone

Azienda Unita Sanitaria Locale Umbria 2~ Sede Legale (provvisoria) (l.r.n.18/12,11.2012)
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in contrasto con il diritto comunitario. Ancor pil1 significativamente, la Commissione Ue censura il
citato comma 4 dell’articolo 83, propric in relazione agli illustrati criteri molivazionali: la
previsione di fissazione di siffatti criteri, da parte della commissione, costituisce una palese
violazione del principio di parita di trattamento, nel senso che I'intera disciplina, afferente i criteri, i
sub-criteri, i pesi, i sub-pesi ed i criteri motivazionali, deve trovare la propria ed esclusiva sede nel
disciplinare di gara, nulla potendo “intaccare” la commissione di gara. (vedi Parere Aut. vig. sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 20/3/2008 n. 90).

Alla luce e nel rispetto di quanto su riportato la Commissione Giudicatrice richiama, di seguito, i
criteri e sub-criteri, aderentemente alla disciplina di gara, secondo i quali valutera le offerte tecniche
rvenute per la gara indicata in oggetto.

Criteri qualitativi

Peso Max

0 I - PROPOSTE MIGLIORATIVE ED INTEGRAZIONI TECNICHE 30

Sub-criterio 1.1 Corpi illuminanti

Gli apporti migliorativi saranno valutati nei termini dei seguenti “criteri
motivazienali™: qualité tecnica ed estetica, il grado di dettaglio, la manutenibilita delle

opere nonché la qualita, la durabilita e la compatibilita dei materiali usati, tenendo

presente anche l'integrazione delle soluzioni proposte con gli elementi esistenti, sia

tecnologici che architettonici.

Sub-peso

In particolare, gli apporti migliorativi dovranno attenersi ai seguenti aspelli. mex 6

Ottimizzazione dei corpi illuminanti con particolare attenzione alle sorgenti luminose e
al contesto di installazione che pud prevedere anche la modifica della tipologia del
corpo illuminante, a parita di prestazioni illuminotecniche e consenta di ottenere:

minori costi di manutenzione
minori consumi energetici
maggiore facilita di pulizia
d. maggiore qualita esletica

O oo

Sub-criterio 1.2 Impianti elettrici e meccanici connessi con I'efficienza energetica

Sub-peso
Gli apporti migliorativi saranno valwtati nei termini dei seguenti “criteri max 8
motivazionali”: qualita tecnica ed estetica, il grado di dettaglio, la manwenibilita delle
opere nonché la qualita, la durabilita e la compatibilita dei materiali usati, tenendo
presente anche !'integrazione delle soluzioni proposte con gli elementi esistenti, sia

Azienda Unita Sanitaria Locale Umbria 2 | Sede Legale (provvisoria) (f.r. n.18/12.11.2012) V
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tecnologici che architettonici.,
In particolare, gli apporti migliorativi dovranno attenersi ai seguenti aspetti:

Ottimizzazione degli impianti elettrici ¢ meccanici connessi con l'efficienza energetica,
mediante 'introduzione di sistemi di Building Automation al fine di:

a. diminuire i costi di mamuenzione

b. diminuire i consumi energetici

c. favorire la flessibilita di utilizzo

d. semplificare la gestione complessiva da parte del personale sanitario

Sub-criterio 1.3 Impianti speciali

Gli apporti migliorativi saranno valutati nei termini dei seguenti ‘“criteri
jvazionali": qualita tecnica ed estetica, il grado di dettaglio, la manutenibilita delle
onché la qualita, la durabilita e la compatibilita dei materiali usati, tenendo
anche l'integrazione delle soluzioni proposte con gli elementi esistenti, sia
ici che architettonici.

Sub-peso
nmax 6
Ottimizzazione degli impianti speciali (chiamata emergenza, rivelazione incendio,

supervisione plafoniere di emergenza), mediante integrazione dei sistemi di rivelazione

auwtomatica di incendi, chiamata di emergenza e supervisione illuminazione di

emergenza, in un'unica piattaforma, gestibile anche da remoto, nell ‘ottica di:

a. semplificare della gestione complessiva da parte del personale sanitario e degli
addetti all 'emergenza
b. ridurre i costi di manutenzione.

Sub-criterio 1.4 Pavimenti

Gli apporti migliorativi saranno valutati nei termini dei seguenti ‘“criteri
motivazionali”: qualita tecnica ed estetica, il grado di detraglio, la manutenibilita delle

opere nonché la qualita, la durabilita e la compatibilita dei materiali usati, tenendo

presente ['integrazione delle soluzioni proposte con gli elementi esistenti, con

particolare riguardo all'uso di tecniche e materiali della tradizione locale e/o con essa | Stb-peso
compatibili max 3

In particolare, gli apporti migliorativi dovranno aitenersi ai seguenti aspetti:

a. qualita estetica del pavimento,

b. facilita di pulizia e manutenzione ;

c. modifica materiali (es. resine);

d. aumento resistenza meccanica ed all 'usura
Azienda Unita Sanitaria Locale Umbria 2 = Sede Legale (provvisonia) {l.r. n.18/12.11.2012) f//_
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e. stabilita fisica/chimica (resistenza ai trattamenti di sterilizzazione e/o agenti
chimici}
Sub-criterio 1.5 Infissi interni

Gli apporti migliorativi saranno valutati nei termini dei seguenti ‘“criteri
motivazionali”: qualita tecnica ed estetica, il grado di dettaglio, la mamuenibilita delle

opere nonché la qualita, la durabilita e la compatibilita dei materiali usati, tenendo

presente ['imtegrazione delle soluzioni proposte con gli elementi esistenti, con

particolare riguardo all'uso di tecniche e materiali della tradizione locale e/o con essa Sub-peso
compatibili. max 3

‘p'cofare. gli apporti migliorativi dovranno atienersi ai seguenti aspetli:
5
&=

maggiore resistenza agli agenti chimici e sterilizzazione
. facilita di pulizia e manutenzione

c. migliore resistenza meccanica, agli urti ed all 'usura

d. migliori caratteristiche di isolamento acustico

Sub-criterio 1.6 Tinteggiature pareti

Gli apporti migliorativi saranno valutati nei termini dei seguenti ‘“criteri
motivazionali”: qualita tecnica ed estetica, il grado di dettaglio, la manutenibilita delle
opere nonché la qualita, la durabilita e la compatibilita dei materiali usati, tenendo
presente l'integrazione delle soluzioni propaste con gli elementi esistenti, con
particolare riguardo all'uso di tecniche e materiali della tradizione locale e/o con essa

compatibili. Sub-peso

max 2
In particolare, gli apporti migliorativi dovranno attenersi ai seguenti aspelti:

a. qualita estetica tinteggiature

b. facilita di pulizia e manutenzione

€. zoccolo in materiale diverso (es. resine, teli, ecc.)

d. aumento resistenza meccanica ed all 'usura

e s;qbi{ilg fisica/chimica (resistenza ai trattamenti di sterilizzazione e/o agenti
chimici

Sub-criteriol.7 Massetio sotto pavimento

Gli apporti migliorativi saranno valutati nei termini dei seguenti “criteri
motivazionali”: qualita tecnica ed estetica, il grado di dettaglio, la manutenibilita delle
opere nonché la qualita, la durabilita e la compatibilita dei materiali usati, tenendo
presente l'integrazione delle soluzioni proposte con gli elementi esistenti, con
particolare riguardo all'uso di tecniche e materiali della tradizione locale e/o con essa
compatibili.

Sub-peso
max 2

In particolare, gli apporti migliorativi dovranno attenersi ai seguenti aspelti:

a. miglioramento delle prestazioni di impermeabilizzazione %
Azienda Unita Sanitaria Locale Umbria 2 | Sede Legale (provvisoria) (l.r. n.18/12.11.2012)
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aumento della resistenza meccanica (es. massetti con fibre)

c. diminuzione del peso

d. miglioramento delle prestazioni di fonoisolamento con particolare riguardo al
rumore da calpestio

CRITERIO 2 - SVILUPPO E SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Sub-criterio 2.1 - Organizzazione generale di cantiere

La proposta di organizzazione generale di cantiere deve indicare e illustrare: la
struttura fissa di cantiere proposta, le misure aite a realizzare un'efficace
organizzazione operativa del cantiere stesso (accessi e viabilita interna, zona di carico
e scarico, stoccaggio e smaltimento dei materiali di risulta, ecc...), un'idonea
ubicazione e qualita degli uffici logistici e tecnici (uffici, servizi igienici, spazi per il
deposito delle attrezzature, dei mezzi d'opera e dei materiali), le risorse, le dotazioni di
cantiere, le misure per |'umanizzazione del luogo di lavaro ovvero le specifiche che
I'offerente si impegna ad adottare per favorire un maggior comfort dei lavoratori (ad
es. strulture aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie, buoni pasto o servizio mensa,
utilizzo di un pulmino per portare i lavoratori sul luogo di lavoro,ecc...). Il concorrente
pud poi indicare le misure previste per ridurre l'impatto ambientale determinato
dall ‘impianto del cantiere, con particolare riferimento agli effetti prodotti sul traffico,

inquinamento acustico e alle polveri. Si pensi, ad esempio, all'utilizzo di materiali
i di materiali a chilometri zero - cosiddetto concetto di “glocal” ovvero
i di provenienza locale - di materiali ecologici a basso impatto ambientale
i cipé riciclabili o comunque che possono essere smaltiti senza il ricorso alle
e per lo smaltimento dei rifiuti speciali, ecc...).

{ lazione esplicativa dell'organizzazione generale di cantiere va allegata la
ativa planimetria di cantiere.

La proposta di organizzazione generale di cantiere sara valutata nei termini dei
seguenti “criteri motivazionali”:

~ migliore collocazione e qualita degli impianti;

— migliore organizzazione operativa di canticre, privilegiando gli aspetti che
hanna influenza sui “livelli di disturbo” delle attivita circostanti cioé modalita
di approvvigionamento, stoccaggio dei materiali, trasporto a discarica o a
smaltimento, transito nei luoghi di lavoro, che riducano al minimo i livelli di
rumorosita e 'emissione di polvere nelle aree esterne al cantiere, l'impaito
ambientale e gli effetti negativi sul traffico automobilistico;

— migliore comfort per i lavoratori;

— coerenza con il PSC.

Sub-criterio 2.2 - Organizzazione del personale impiegato nell’esecuzione dei lavori e
qualificazione dello stesso

Tale proposta deve contenere le modalita di organizzazione del personale (es. squadre
di lavoro e “personale chiave”, cioé “specialisti”, in numero idoneo correlato alla
tipologia tecnica dell ‘'opera e al valore economico della stessa, che controllano e
garantiscono la realizzazione dei lavori nel wodo migliore nel rispetto del
cronoprogramma previsto per l'esecucione dei lavori).

Potra essere esplicitato un piano inerente la formazione professionale del personale
impiegato nell'esecuzione dei lavori, specifico per I'appaito in questione ed ulteriore
rispetto a quello sulla sicurezza previsto dal D.Lgs 81/2008.

Peso Max
20

Sub-peso
max 5

Sub-peso
max 3
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Tale piano di jformazione, che avra come destinatari tutti i lavoratori,
antecedentemente al loro ingresso in cantiere, dovra riporiare anche le modalita di
risoluzione di pessibili problemi linguistici per 1'eventuale presenza in cantiere di
lavoratori stranieri.

Relativamente al “personale chiave"”, dovranno essere indicati le attivita nelle quali
sono impiegali e i tempi di effettivo impiego, le qualifiche individuali e le esperienze
pregresse risultanti dallo specifico curriculum vitae.

‘organizzazione del personale impiegato nell ‘esecuzione dei lavori sara valutata nei
Dipi dei seguenti “criteri motivazionali”:

2 iy

er quanto riguarda i “laveratori”, organizazione delle squadre di lavoro,
aalita del corso di formazione;

S/per quanto riguarda il “personale chiave”, le modalita di impiegoe anche in
Q@7 relazione all' esperienza pregressa connessa alle specificita dell’appalio.

criterio 2.3 — Misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza

L'impresa concorrente polra presentare una proposta migliorativa delle condizioni di
sicurezza. Tali misure dovranno essere aggiuntive rispetto a quelle gia previste nel
PSC.
Le misure aggiuntive dovranno essere esplicitate e motivate e, ove necessario,
accompagnate dalla relativa documentazione. Dovranno essere indicate le soluzioni
messe in afto per assicurare maggiori condizioni di sicurezza dei lavoratori
nell ‘esecuzione dell'appalto.
La dove tali misure aggiuntive di sicurezza siuno conmesse o derivanti da una | max4
particolare organizzazione di cantiere o da processi lavorativi o da una diversa
organizzazione delle fasi lavorative, se ne dovra esplicitamente dar conio nella
relazione, spiegandone anche le motivazioni e dovra inoltre essere indicato come tali
misure si coordinano con il PSC redatto dal coordinatore della sicurezza.
Tali misure saranno valutate nei termini dei seguenti “criteri motivazionali":

- coerenza con il PSC;

~ efficacia delle misure per la maggiore sicurezza dei lavoratori;

— [llustrazione e modalita realizzative della proposta;

Sub-criterio 2.4 — Processi/metodi di esecuzione dei lavori ovvero criteri di
realizzazione dei lavori
Dovra essere specificato il processo/metodo di esecuzione dei lavori proposio e la
successione e la durata delle singole fasi di lavore con illustrazione delle risorse
materiali e umane ad esse assegnate.
Nella relazione, nella quale dovranno essere indicati i servizi tecnici offerti in fase pre
e posi-realizzazione, dovranno essere evidenziati i miglioramenti nei processi lavorativi
che si traducano in un risparmio energetico, in un minor impallo sull'ambiente | Sub-peso
circostante e, in generale, in un ‘efficace esecuzione dell 'opera. max 3
Tale processo/metodo di esecuzione dei lavori, sara valutato nei termini dei seguenti
“criteri motivazionali”:
— chiarezza, esaustivita ed esecutivita del processo di lavoro:
— effetti del processo lavorativo in termini di minor impatto ambientale e di
modalita esecutive;
~ wtiliz=o di processi di bioedilizia, comportanti un minor consumo di risorse non
rinnovabili;
- pttimizzazione/miglioramento del processo delle lavorazioni

Sub-peso

Azienda Unita Sanitaria Locale Umbria 2 Sede Legale (provvisoria) {t.r. n.18/12.11.201
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Sub-criterio 2.5 — Attrezzature e macchinari
L'impresa concorrente dovra indicare le aftrezzature e i macchinari che intende
utilizzare, ai fini del miglior perseguimento di esigenze ambientali e produttive, per la
realizzazione dei lavori oggetro di appalio.
A tale relazione dovranno essere allegate le schede tecniche delle attrezzature e dei
macchinari che si intendono utilizzare, comprensive delle certificazioni e marcatre
CE, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le attrezzature € i macchinari
proposti dovranno garantire un livello di sicurezza e qualita del prodotto finito non Sub-peso
inferiore a quello previsto nel progetto e nel capitolato speciale. wmax 3
Le altrezzalure e | macchinari saranno valutati nei termini dei seguenti “criteri
motivazionali”:
— utilizzo di attrezzature, macchinari e prodotti “glocal” ossia di provenienza
locale;
— wtiliz=o di attrezzature e macchinari con un ridotto impatto ambientale
(riduzione dell'emissione di polveri, riduzione dell’inquinamento acustico,
risparmio energetico);
— wtilizzo di attrezzature e macchinari con elevato livello di produttivita

Con rif. al “Criterio 1 — Proposte migliorative ed integrazioni tecniche”, si precisa quanto segue:

a le proposte dovranno essere esclusivamente migliorative o di dettaglio del progetto
esecutivo e non dovranno in alcun modo variare o modificare I'identita e le caratleristiche e
la soslanza del progeito né comporiare un aggravio di costi, direttamente o in modo indotto,
né durante lo svolgimento dei lavori, né nella successiva gestione o utilizzo per la USL;

La USL si riserva comunque di accettare, non accettare o accogliere parzialmente le

proposte migliorative presentate dal concorrente.

le proposte migliorative e gli elementi innovativi / integrativi — ferma restando che non

dovranno comunque alterare la natura e la destinazione dei singoli componenti — dovranno

essere finalizzati a migliorare la manutenibilita, durabilita, sostituibilita, compatibilita e

controllabilita nel ciclo di vita dell 'immabile, e quindi, essere finalizzati ad ottimizzare la

manutenzione e la gestione dello stesso;

d. nel caso in cui alcune soluzioni proposte dal concorrente siano state valutate dalla
commissione giudicatrice, in sede di determinazione dell'offerta economicamente pitt
vantaggiosa, peggiorative o comunque non migliorative e, come tali, non accettabili non si
procedera all’esclusione del concorrente dalla gara, ma se ne terra nel debito conia
nell'assegnazione dei coefficienti e il suddetto concorrente, in caso di aggiudicazione, dovra
eseguire l'appalto, per guanto riguarda le dette proposie rilenute non accettabili, nel
rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni del progetio approvaio;

e. fermo restando quanto previsto per le proposte ritenute non accettabili, ogni condizione tra
quelle previste e dichiarate dal concorrente a cui é stato attribuite un punieggio, costituira
abbligazione contrattuale per lo stesso, nel caso risulti aggiudicatario.

{ in ogni caso, ogni onere, sia diretto che riflesso collegato a quanto proposio, sara
direttamente e completamente a carico della Ditta aggiudicataria e non potra determinare
in nessun caso aumenio dell 'importo contratiuale. Pertanto, la realizzazione delle suddette
proposte deve intendersi completamente ed esclusivamente compensata con il pre=o
contrattuale ed all'interno dei margini complessivi relativi al presente appalto che devono
risultare, anche a tali fini, adeguati.

La relazione tecnica qualitativa dovra descrivere come il concorrente intende organizzare le
attivita del servizio sviluppando la propria offerta tecnica in coerenza con quanto prescritlo nel /
Azienda Unitd Sanitaria Locale Umbria 2 = Sede Legale (provvisoria) (l.r. n.18/12.11.2012)
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capitolato speciale di appalto. Essa dovra contenere elementi riferiti a ciascuno dei criteri di
valutazione.

La Commissione giudicatrice conclude la seduta riservata alle ore 19,00 e dispone di aggiornarsi al
giorno 09.10.2015 p.v., per la prosecuzione dei lavori.

Le offerte rimangono inserite nel plico sigillato e vengono riposte in armadio chiuso a chiave,
presso il Servizio Patrimonio — Piazza Giacomini, 40 dell’ Azienda USL Umbria 2, ¢ le chiavi sono
in possesso solamente del medesimo Presidente.

Di quanto sopra si & redatto il presente Verbale, che previa lettura e conferma, vienc sottoscri{to

come segue:
La Commissio mdlcatrl
oﬁau@)’@o -
Presidente: Arth. MEZ‘ Lunsa 5onn§

Commissario:Dr. Ing. ergio Ciurlanti

Commissario:Dr. Ing,Fabjd Pagliaccia
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Appaltoe Lavori civili ed impiantistici da realizzarsi nell’ambito degli interventi di
riqualificazione delPimmobile R.S.A. “Le Grazie”, ai fini dell’ottenimento del C.P.L” situato
a Terni Strada delle Grazie, n. 6 — Seduta riservata della Commissione Giudicatrice ai fini
della valutazione dell’offerta tecnica come richiesto dal R.U.P. con nota Prot. N, 138383 del
23.09.2015

Verbale n. 2/R del 9.10.2015

1! giomo 9.10.2015 alle ore 15,00, nella sede dell’ Azienda U.S.L. Umbria 2 di Piazza Giacomini, n.
40, si & riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice nominata con Delibera del Direttore
Generale n. 911 del 21.09.2015, formata dal Presidente, Dott.ssa Arch. Maria Luisa Morina e dai
due Commissari effettivi, Dr. Ing. Sergio Ciurlanti e Dr. Ing. Fabio Pagliaccia.

La Commissione stabilisce che non & necessaria la presenza di un segretario verbalizzante, estraneo
alla Commissione stessa e, pertanto, decide che tali funzioni vengano svoite dal Presidente.

11 Presidente, verificato il regolare insediamento della Commissione giudicatrice, dichiara aperta la
seduta.

La Commissione si & riunita per procedere alla valutazione degli elementi tecnici delle offerte sulla
base della documentazione contenuta nelle buste “B — Offerta Tecnica”.

Compito della Commissione giudicatrice, & di procedere, in pils sedute riservate, alla valutazione
delle proposte in ordine agli elementi di natura qualitativa presentate dai concorrenti,
all’assegnazione dei relativi punteggi, in base ai criteri ed alle ponderazioni stabiliti dal bando e
dalla disciplina di para.

Con riferimento ai criteri e sub-criteri indicati nel verbale n°1/R, che qui si intende integralmente
richiamato, la commissione predisporra schede di sintesi per ciascun concorrente, in cui verranno
riportati /motivazioni sintetiche sulle proposte presentate.

L’individuazione dell’offeria economicamente piti vantaggiosa, come stabilito dalla disciplina di
gara, & effettuata mediante I'applicazione del metodo-aggregativo — compensatore dell’Allegato G
al DPR 207/2010 e ss.mm.ii., con la seguente formula:

Cop=Zu [ Wi *Vigi]

dove:
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Cyo = indice di valutazione dell ‘offerta (a) ovvero punteggio totale;

n = numero totale dei requisiti

W, = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

Via)1 = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetio al requisito (i) variabile tra zero ed
uno;

X, = sommatoria.

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, i coefficienti V(a)i contenuti nella formula
sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari (lett. a) sub 4, all. G DPR 207/2010), sulla base degli
elementi di valutazione e dei criteri motivazionali stabiliti dalla disciplina di para (vedi “Busta B -
Offerta tecnica™).

Ai fini dellattribuzione dei coefficienti, la Commissione esaminerd e valuterd le soluzioni
progettuali tenuto conto dell’aderenza delle stesse alle esigenze della USL, della loro funzionalita,
del valore tecnico richiesto dalla componente tecnologica deil’intervento ed esprimera un giudizio
discrezionale, cui corrispondera un coefficiente compreso fra 0 ¢ 1, e cioé:

Giudizio Coefficiente
Eccellente 1,0
Ottimo 0,8
Buono 0,6
Discreto 0,4
Sufficiente 0,2
Insufficiente 0,0

Una volta terminata 1’ attribuzione discrezionale dei coefficienti per ciascun sub elemento di cui si
compone ogni elemento, si procederd a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni
offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media pit alta e
proporzicnando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (c.d. riparametrazione™).
All'offerta che avra ottenuto il maggior punteggio nell’ambito di ciascun elemento qualitativo, sard
attribuito il punteggio massimo previsto per il corrispondente elemento, mentre le altre offerte
saranno riparametrate mediante proporzione lineare.
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Non saranno ritenute idonee e quindi non ammesse alla fase di valutazione dell’offerta tempo e
dell’offerta economica e, pertanto, saranno escluse le offerte tecniche che, relativamente ai criteri
qualitativi 1 e 2, non avranno ottenuto un punteggio minimo complessivo (soglia) di 30 punti su 50.

L’esclusione verrd comunicata nella prima seduta pubblica.

Le operazioni di calcolo sopra descritte verranno effettuate mediante un apposito software
predisposto dalla Commissione e riportate in tabelle che saranno allegate al relativo verbale.

Alle ore 18,30 la Commissione giudicatrice conclude la seduta riservata e dispone di aggiornarsi al
giorno 14.10.2015 p.v., per la prosecuzione dei Javori.

Le offerte inserite in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti della commissione vengono
riposte in armadio chiuso a chiave, presso il Servizio Patrimonio — Piazza Giacomini, 40
dell’ Azienda USL Umbria 2, e le chiavi sono in possesso solamente del medesimo Presidente.

Di quanto sopra si & redatto il presente Verbale, che previa lettura e conferma, viene softoscritio
come sepgue:

1l Presidente: Dott.ssa Arch. Maria Luisa Morina W ~ oL mgw
Il Commissario: Dr. Ing. Sergio Ciurlanti a%ﬁ’r.‘ .

1l Commissario: Dr. Ing. Fabio Pagliaccia
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Appalto Lavori civili ed impiantistici da realizzarsi nell’ambito degli interventi di
riqualificazione dell'immobile R.S.A. “Le Grazie”, ai fini dell’ottenimento del C.P.L.” situato
a Terni Strada delle Grazie, n. 6 — Seduta riservata della Commissione Giudicatrice ai fini
della valutazione dell'offerta tecnica come richiesto dal R.U.P. con nota Prot. N. 138383 del
23.09.2015

Verbale n. 3/R del 14.10.2015

1l giorno 14.10.20135 alle ore 15,00, nella sede dell’Azienda U.S.L. Umbria 2 di Piazza Giacomini,
n. 40, si & riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice per il prosieguo dei lavori della
gara in oggetto, sospesi in data 09.10.2015 , casi come risulta dal precedente verbale n° 2/R.

11 Presidente, verificato il regolare insediamento della Commissione giudicatrice,
La Commissione inizia |’esame delle offerte tecniche, in ordine progressivo.

La Commissione esamina !'offerta contenuta nella busta “B — Offerta Tecnica” conirassegnata con
il n® 1 - ATI - Melillo Appalti srl ( capogruppo) — SARI sri ( Mandante) - relativamente al Criterio
1 — Proposte migliorative ed integrazioni tecniche ed ai relativi sub ~ criteri da 1.1. ad 1.8,
rinviando alla prossima seduta riservata il completamento dell’esame riguardante il Criterio 2 -
Sviluppo e svolgimento dei lavori e relativi sub-criteri.

La Commissione decide che a completamento dell’esame di ogni offerta sara redatta la relativa
“scheda di sintesi e di valutazione™ nella quale viene riepilogata sinteticamente I’offerta ed espressa
una breve motivazione per ogni sub-criterio, attribuiti i coefficienti da parte dei commissari ed
effettuata Ja relativa media. Tutte le “schede di sintesi e di valutazione” allegate vengono
sottoscritte dai commissari, individuati come segue:

- Dott. Arch. Maria Luisa Morina — Commissario A
- Dott. Ing. Sergio Ciurlanti — Commissario B
- Dott. Ing. Fabio Pagliaccia — Commissario C.

La Commissione giudicatrice conclude la seduta riservata alle ore 18,30 e dispone di aggiornarsi al
giomno 16.10.2015 p.v., per la prosecuzione dei lavori.
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Le offerte inserite in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti della commissione vengono
riposte in armadio chiuso a chiave, presso il Servizio Patrimonio -~ Piazza Giacomini, 40
dell’ Azienda USL Umbria 2, e le chiavi sono in possesso solamente del Presidente medesimo.

Di quanto sopra si & redatto il presente Verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto

come segue:;

La Commissiope Giudicatric
. - —_'-\—-\.—e—
Pres@nﬁ:‘%&ch. Ma?iﬁmsa orina

4 oA
Commissario:Dr. Ing. Sergio Ciurlanti

io Eagliaccia

Commissario:Dy/Ipg.

Azienda Unita Sanitaria Locale Umbria 2 | Sede Legale {provvisoria) | (Lr.n.18/12.11.2012)
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Appalto Lavori civili ed impiantistici da realizzarsi nell’ambito degli interventi di
riqualificazionc dell’immobile R.S.A. “Le Grazic”, ai fini dell’oftenimento del C.P.L” situato
a Terni Strada delle Grazie, n. 6 — Seduta riservata della Commissione Giudicatrice ai fini
della valutazione delPofferta tecnica come richiesto dal R.U.P. con nota Prot. N. 138383 del
23.09.2015

Verbale n. 4/R del 16.10.2015

1l giorno 16.10.2015 alle ore 15,00, nella sede dell’ Azienda U.S.L. Umbria 2 di Piazza Giacomini,
n. 40, si & riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice per il prosieguo dei lavori della
gara in oggetto, sospesi in data 14.10.2015 , cosi come risulta dal precedente verbale n° 3/R.

Il Presidente, verificato il regolare insediamento della Commissione giudicatrice.

La Commissione riprende ad esaminare I'offerta contenuta nella busta “B — Offerta Tecnica”
contrassegnata con il n° 1 - ATI - Melillo Appalti srl ( capogruppo) — SARI srl ( Mandante) -
relativamente Criterio 2 — Sviluppo e svolgimento dei lavori € relativi sub-criteri ed ai relativi sub-
criterida2.1 a 2.5

Completato I’esame viene redatta la scheda di sintesi e corrispondente valutazione della
Commissione Giudicatrice relativa all’ A.T.1.: Melilio Appalti stl ( capogruppo) — SARI srl (
Mandante) -, che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale ( All. 4R ).

La Commissione giudicatrice conclude la seduta riservata alle ore 18,30 e dispone di aggiornarsi al
giomo 23.10.2015 p.v., per la prosecuzione dei lavori.

Le offerte inserite in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti della commissione vengono
riposte in armadio chiuso a chiave, presso il Servizio Patrimonio — Piazza Giacomini, 40
deli’ Azienda USL Umbria 2, e le chiavi sono in possesso solamente del Presidente medesimo.

Di quanto sopra si & redatto il presente Verbale, che previa lettura ¢ conferma, viene sottoscritto
come segue:

La Commlssmne Giudicatrice
P S
Presidente: Mana Lu;sa ori na

Commissario: lfc‘ffh Sergio Cnurlann

Azienda Unita Sanitaria Locale Umbria 2 | Sede Legale (provvisori
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sC i A DI SINTESI E DI VALUTAZIONE RELATIVA ALL’OFFERTA n’l
{ composta da n° pagg- 9}

Criterio 1 - PROPOSTE MIGLIORATIVE ED INTEGRAZIONI TECNICHE

Sub criterio 1.1 — Corpi illuminanti.
La Ditta propone I'utilizzazione di apparecchi con fonte luminosa a LED specifiche per ambiente:

- plafoniere stagne LED IP65 (tipo THORN AcquaForce II) per il piano interrato del blocco
A;

- plafoniere LED dimmerabili (THORN JUPITER 3) in sostituzione dei corpi a fluorescenza
2x36 W previsti in progetto ad eccezione di quelle situazioni in cui lo stesso prevede
1’impiego di plafoniere stagne;

- plafoniere rotonde a LED IP 65 con sensore On/OFF (tipo Thom Leopard) per i servizi
igienici, il sensore di presenza integrato per controllo on/off in ambienti utilizzati in maniera
non continuativa;,

- plafoniere rotonde a LED IP 65 (tipo Thom Leopard) in sostituzione dei corpi a
fluorescenza 1 x 36W previsti in progetto

- plafoniere dimmerabili DALI, tipo THORN JUPITER 3, negli ambienti destinati al tempo
libero.

Breve motivazione: Risponde agli aspetti attesi indicati nel relativo sub criterio di cui si risalta
I’estetica del prodotto, con buone informazioni.

Giudizio : Cosfficienti :

Commissaric A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0.4 0.4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti

Commissario A 0.4
Commissario B 0.6
Commissario C 0.6
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,533
Comm.C)/3

Sub-criterio 1.2 Impianti elettrici e meccanici connessi con !'efficienza energetica
11 concorrente prevede il sistema Desigo Insight V5 che rappresenta una soluzione integrata con la
SIEMENS SpA.
Le parti gestite dal Sistema sono:
° Controllo e gestione della centrale termica
. Regolazione fan coil;

e —



ervisione punti elettrici vari QE di piano;

estione luci corridoi e zone comuni con sensore lux e di presenza;

Monitoraggio consumi energetici di natura elettrica;

1l sistema integrato di controllo comprende anche della Centrale Antincendio e dell’illuminazione di
emergenza.

Breve motivazione: Conforme agli aspetti attesi indicati nel relativo sub criterio con puntuale
descrizione.

- Giudizio — Coefhicient :
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente | 1 |
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0.6 0,6
Discreto 04 0.4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti
Commissario A 0.4
Commissario B 0,6
Commissario C X
Coefficiente medio provvisoric = (Comm.A + Comm.B -+ 0,533
Comm.C)/3

Sub-criterio 1.3 - Impianti speciali

La Ditta propone un sistema unico di supervisione (Desigo Insight) in modo da consentire al
personale preposto di disporre un’unica ed efficiente interfaccia Uomo-Macchina in grado di gestire
(controllo e comando) gli impianti meccanici, gli impianti elettrici e gli impianti speciali
(Safety&Security).

Gestione operativa degli impianti e della sicurezza con immediata localizzazione dell’allarme,
visualizzazione delle procedure gestionali ed un archivio storico di tutti gli eventi.

Sotto il Sistema DESIGO INSIGHT V5 vengono integrai:

- La Rilevazione incendi consentendo cosi il controllo e la supervisione da remoto
dell’impianto antincendio tramite !'interfaccia comune al sistema di Building
Automation offerto;

- Le Luci di emergenza permetiendo la gestione del circuito delle luci di emergenza
attraverso |'impiego di un controllore e relativa interfaccia per l'integrazione di
apparecchiature terze,

Breve motivazione: Gli apporti migliorativi rispondono agli aspetti attesi indicati nel relativo sub
criterio, con descrizione contestualizzata.

Giudizio Coefficienti
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 ]
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Ottimo_’; 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 04 0,4 0.4
Sufficiente 0,2 0.2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti
Commissario A 0,6
Commissario B 0,6
Commissario C 0,6
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,6
Comm.C)/ 3

Sub-criterio 1.4, — Pavimenti

La Ditta propone pavimenti in resina:
- REPOX PRIMER: Primer epossidico bicomponente

. PICAPOX KIT PA-S: melta epossidica autolivellante tricomponente specifica per la
realizzazione di pavimenti industriali in resine dello spessore di2,5-3mm

Per il rivestimento delle pareti fino ad una altezza di cm 83 circa, in sostituzione della gomma,

viene offerto:

- IDROPOX PRIMER H20:
prodotio bicomponente formulato con resine epossidiche idrodiluibili ed un induritore
oiliammidico come mano di fondo consolidante ed impermeabilizzante.

- EPOFLOORP70:
Smalto epossidico bicomponente idrodiluibile per pavimenti industriali anche in cls.
Zoecolino continuo dello stesso materiale della parete con raccordo arrotondato.

Breve motivazione: La proposta migliorativa € pur in linea con gli aspetti attesi nel relativo sub
criterio, anche se dalle informazioni fornite si evince una specifica applicazione in ambienti

industriali.
Giudizio — Coefficient :
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente | 1 1
Ottimo 0.8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0.4 0.4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0.2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti
Commissario A 0.6
Commissario B 0,4
Commissario C 0,4
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,466

TGe7



v
Sub-critefio 1.5 — Infissi interni

La Ditta propone la installazione di tutte le porte non tagliafuoco dotate di pannello acustico
certificato;|’infisso offerto dello spessore di 43 mm consente un abbattimento in termini di
prestazioni acustiche di 37 dB.

Descrizione del prodotto offerto:

Due strati in laminato hpl spessore 0,7 mm;

Due strati in MDF spessore 6 mm,

Strato centrale in lana di roccia spessore 30 mm.

Le maniglie delle porte rivestite con vernice bicomponente catalizzata all’acqua ; all’interno del
catalizzatore una resina composta da ioni di argento dalle proprieta anti-batteriche, anti-microbiche,
anti-muffa e anti-funghi.

Breve motivazione: Conforme agli aspetti attesi indicati nel relativo sub criterio con informazioni
adeguate.

Giudizio — SocHicient
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0.4 04
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti
Commissario A 04
Commissario B 0,6
Commissario C 0,6
Coefficiente medio provvisario = (Comm.A + Comm.B + 0,533
Comm.C)/ 3

Sub-criterio 1.6 — Tinteggiature pareti

Viene proposta Ja sostituzione della tinteggiatura a tempera, prevista in progetto per le pareti
interne, con uno specifico prodotto: ALPHA SANOPROTEX di Sikkens, un’idropittura lavabile
che aiuta nel contrastare la proliferazione dei batteri.

Breve motivazione: Risponde agli aspetti attesi indicati nel relativo sub criterio, con informazioni
adeguate.

Giudizio : Socticieni
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0.8
Buono 0.6 0,6 0,6
Discreto 04 0,4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
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Calcolo cS¢fficiente medio provvisorio:
Coefficienti

Commissario A 0,6
Commissario B 0,6
Commissario C 0.4
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,533
Comm.C)/ 3

Sub-criterio 1.7. — Masselio sotto pavimento
Viene proposto un tappetino per fonoisolamento della DIAFON avente un abbattimento acustico:
Lw=26,0 dB.

Viene proposto, inoltre, un massetto premiscelato - DIATHONITE MASSETTO - fibrorinforzato
con sughero (gran. 0-3mm) argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico ( densitad 600 Kg/me.) Si
tratta di un composto naturale pronto all'uso per la realizzazione di massetti termici pronti
alleggeriti.

Breve motivazione: La proposta risulta non adeguata in quanto le caratteristiche del massetto non si
ritengono idonee alla posa in opera della pavimentazione offerta punto 1.4.

Givdizio - Socioen :
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0.8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0.6
Discreto 0.4 0,4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0

Calcolo coefficiente medio provvisorio:

CoefTicienti

Commissario A 0,0

Comm.C)/3

Commissario B 0,2
Commissario C 0.0
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,066

Criterio 2 -~ SVILUPPO E SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Sub-criterio 2.1— Organizzazione generale cantiere
L'offerta prevede che in corrispondenza del piazzale ovest dell’EDIFICIO “C” siano collocate tutte
le attrezzature di cantiere, lavoro, aree di stoccaggio, aree di manovra mezzi, ecc.

L’accesso all’area di cantiere & preventivato che avvenga dalla Via delle Grazie, separata dalla

viabilita degli utenti il cui accesso & previsto esclusivamente da Viale Trento.

L'impresa si impegna a mettere a disposizione un“moviere”.

(@%K



>

\

=]

>
La siste agjone dei box di cantiere rimane invariata rispetto alla posizione gia stabilita dal PSC,
sono predidte tre baracche una destinata ai servizi igienici, docce e spogliatoio, una adibita ad
ufficio posizionata centralmente € [’ultima per la mensa degli operai.

Posizionamento delle attrezzature:

le aree esterne di lavoro ove allocare betoniera, sega da banco, si prevede siano in adiacenza agli
spazi per |'accantonamento dei materiali (sabbia, ghiaie, cenenti, calce, etc.).

Recinzione di cantiere fonoassorbenti e pannelli informativi.

Paraventi acustici per lavorazioni puntuali:

sono previsti dei paraventi acustici costituiti da transenne metalliche rivestite di pannelli
fonoassorbenti smontabili e completamente adattabili alle conformazioni delle aree di lavoro.

Vengono indicati gli accorgimenti tecnici ¢ procedurali per la limitazione del disturbo.

Breve motivazione: Nel complesso I’organizzazione generale di cantiere aggiunge minimi elementi
significativi e risulta generica.

Giudizio ‘ Coefficienti
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente | 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discrelo 0,4 0,4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti
Commissario A 0,2
Commissario B 0,2
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,2
Comm.C)/ 3

Organizzazione del personale impiegato _nell'esecuzione dei lavori

qualificazione dello stesso
L'offerta prevede che la responsabilita dell’intervento sia affidata al Responsabile di commessa il
quale, di concerto con il Responsabile della pianificazione e del controllo, determina
I'orpanizzazione a valle della sua posizione, cura i rapporti con il Committente, cura la
pianificazione delle attivita e cura il coordinamento delle risorse assegnate al lavoro.
Tutte le attivita connesse con la gestione, sono regolate dalle procedure di Qualita UNI EN ISO
9001.
Viene specificato che la pianificazione dei lavori si esplica tramite il documento di programmazione
attuato con la redazione di report a cadenza prestabilita.
Al fine di avere sotto controllo i tempi di esecuzione dei Javori I'impresa si impegna a predisporre
la programmazione delle attivitd con uno specifico software che consentira di produrre in modo
semplice e veloce report, riepiloghi e resoconti che saranno messi a disposizione del RUP, della
D.L. e del CSE tramite un sisterna di tipo cloud in rete.
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E’ prevista/in Corso di formazione per lo specifico cantiere rivolto anche a lavoratori stranieri.

Breve motivazione: Nel complesso 1’organizzazione proposta non aggiunge elementi di particolare
rilievo ed & inoltre priva di curricula ed esperienza pregressa del personale.

Giudizio - Coef.ﬁcienti
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0.4 0,4 0,4
Sufficiente 0.2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti
Commissario A 0,2
Commissario B 0,0
Commissario C 0,2
Coefficientc medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,133
Comm.C)/3

Sub-criterio 2.3 — Misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza
L’impresa propone le seguenti migliorie delle condizioni di sicurezza dei lavoratori e del cantiere

degne di nota ed aggiuntive rispetto al PSC posto a base di gara:

- Utilizzo di rete antisfondamento a corredo dei paramentii esterni dei ponteggi dell’ultimo
piano opportunamente certificate e accompagnate da attestato di revisione nel caso di reti
gid utilizzate,

- Uso di mantovane parasassi sul ponteggio:
per tutto il perimetro del fabbricato impostate all’altezza di 4 ml,

- Tettoie di sicurezza:

& previsto che le postazioni fisse di lavoro siano protette con tettoia si sicurezza perimetrata
su due lati da pannelli fonoassorbenti.

Breve motivazione: Nel complesso la proposta non aggiunge elementi di rilievo.

Giudizio - Coef?del.“i
Commissario A Commissario B Commissario C

Eccellente i 1 1

Onimo 0,8 0.8 0,8

Buono 0,6 0,6 0,6

Discreto 0.4 0,4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0

Calcolo coefficiente medio provvisorio:

| Coefficienti |
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Commissatio A 0,0
Commissatio B 0,2
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,133
Comm.C)/3

ub-criterio 2.4 — Processi/metodi di esecuzione dei lavori gvvero criteri di realizzazione dei lavori
La Ditta propone la redazione di un piano di lavoro quale strumento di gestione con le informazioni
utili per organizzare il lavoro, coordinare le risorse, controllare I’andamento dei lavori, da
agpiomare quotidianamente.

Le attivita descritte e proposte dalla Ditta sono le seguenti:

Programma di approvazione dei materiali;
Riciclo e riuso del materiale;

Programma di approvvigionamento dei materiali.

Breve motivazione: La proposta nel complesso risulta generica e non fornisce particolari contributi
migliorativi

Giudizio : Soc et —
Commissario A Commissario B Commissario C

Eccellente i 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0.8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0.4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0

Calcolo coefTiciente medio provvisorio:

Coefficienti
Commissario A 02
Commissario B 0,2
Commissario C 0,0
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,133
Comm.C)/ 3

Sub-criterio 2.5 — Attrezzature ¢ macchingri

La Ditta dichiara di possedere in proprietd o in comodato attrezzature e macchinari delle migliori
aziende sul mercato (Hilti, Wurt, ecc), riferisce, inoltre, che predilige per la gestione del proprio
parco attrezzi formule Fleet. Infine comunica che dispone del pieno uso di attrezzature e mezzi della
Ingegneria Futura Sr, aitra societa del settore che fa capo allo stesso amministratore, di cui,
tuttavia, non & specificato il presupposto legale per il relativo utilizzo.

Breve motivazione: Nel complesso la proposta aggiunge esigui elementi di rilievo e le informazioni
fornite sono lacunose ( peraltro non sono presenti autocarri) e carenti delle schede tecniche.

Giudizio _ Cocfficienti

Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 I i
Ottimo 0.8 0.8 0.8

Wler—



Buono ‘7§ 0,6 0,6 0,6
Discretd/’ 0.4 0,4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0.2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti

Commissario A 0,2
Commissario B 0,2
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + CommB + 0,2

Comm.C)/3

Commissario B

Commls
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Appalto Lavori civili ed impiantistici da realizzarsi nell’ambito degli interventi di
riqualificazione dell’immobile R.S.A. “Le Grazie”, ai fini dell’ottenimento del C.P.1." situato
a Terni Strada delle Grazie, n. 6 — Seduta riservata della Commissione Giudicatrice ai fini
della valutazione delP’offerta tecnica come richiesto dal R.U.P. con nota Prot. N. 138383 del
23.09.2015

Verbale n. 5/R del 23.10.2015

1l giorno 23.10.2015 alle ore 15,30, nella sede deil’ Azienda U.S.L. Umbria 2 di Piazza Giacomini,
n. 40, si & riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice per il prosieguo dei lavori della
gara in oggetio, sospesi in data 16.10.2015, cosi come risulta dal precedente verbale n® 4/R.

Il Presidente, verificato il regolare insediamento della Commissione giudicatrice,

La Commissione esamina }’offerta contenuta nella busta “B — Offerta Tecnica™ contrassegnata con
il n®2 - ATI — Sistemi di Costruzioni srl a socio unico — ( capogruppo) —- GRESA srl ( Mandante) -
relativamente al Criterio 1 — Proposte migliorative ed integrazioni tecniche ed ai relativi sub -
criteri da 1.1. ad 1.8, rinviando alla prossima seduta riservata il completamento dell’esame
riguardante il Criterio 2 — Sviluppo e svolgimento dei lavori e relativi sub-criteri.

La Commissione giudicatrice conclude la seduta riservata alle ore 19,00 e dispone di aggiomarsi al
giorno 28.10.2015 p.v., per la prosecuzione dei lavori.

Le offerte inserite in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti della commissione vengono
riposte in armadio chiuso a chiave, presso il Servizio Patrimonio, Piazza Giacomini, 40
dell’ Azienda USL Umbria 2, € le chiavi sono in possesso del medesimo Presidente.

Di quanto sopra si ¢ redatto il presente Verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come segue:

La Commissione Giudjeatrice

Presidente: Arch. Maria Luisa Mm:?,'

o
Commissario:Dr. Ifig. Sergio Ciurlanti

Commissario:Dr. Ing. F

Azienda Unita Sanitaria Locale Umbria 2 | Sede Legale (provvisoria) [ (l.r. n.18/12,11.2012)
tel. 0744 20 41 / fax 0744 30 36 39 05100 - Terni Viale D. Bramante 37 | p.iva/ c.F 01499550550
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Appalto Lavori civili ed impiantistici da realizzarsi nell’ambito degli interventi di
riqualificazione dell’immobile R.S.A. “Le Grazie”, ai fini dell’ottenimento del C.P.L” situato
a Terni Strada delle Grazie, n. 6 — Seduta riservata della Commissione Giudicatrice ai fini
della valutazione dell’offerta tecnica come richiesto dal R.U.P. con nota Prot. N. 138383 del
23.09.2015
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Verbale n. 6/R del 28.10.2015

Il giorno 28.10.2015 alle ore 15,30, nella sede dell’Azienda U.S.L. Umbria 2 di Piazza Giacomini,
n. 40, si & riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice per il prosieguo dei lavori della
gara in oggetto, sospesi in data 23.10.2015 , cosi come risulta dal precedente verbale n° 5/R.

11 Presidente, verificato il regolare insediamento della Commissione giudicatrice,

La Commissione riprende ad esaminare 1’offerta contenuta nella busta “B — Offerta Tecnica”
contrassegnata con il n® 2 - ATI - Sistemi di Costruzioni srl a socio unico - ( capogruppo) -
GRESA sl ( Mandante) - relativamente Criterio 2 — Sviluppo e svolgimento dei lavori e relativi
sub-criteri ed ai relativi sub-criteri da 2.1 a2 2.5

Completato 1’esame viene redatta la scheda di sintesi e corrispondente valutazione della
Commissione Giudicatrice relativa all’ A.T.I. — Sistemi di Costruzioni srl a socio unico - (
capogruppo) —~ GRESA srl ( Mandante) -, che si allega al presente verbale quale parte integrante e
sostanziale { All. 6R }.

La Commissione giudicatrice conclude la seduta riservata alle ore 20,00 e dispone di aggiornarsi al
giorno 30.10.2015 p.v., per la prosecuzione dei lavori.

Le offerte inserite in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti della commissione vengono
riposte in armadio chiuso a chiave, presso il Servizio Patrimonio, Piazza Giacomini, 40
dell’ Azienda USL Umbria 2, € le chiavi sono in possesso del medesimo Presidente.

Di quanto sopra si & redatto il presente Verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come segue:

La Commissione Giug'&‘atrice

B QM_.__.-Q
Presidente: Arch: Maria Luisa lR)nna .
79
Commissario:Dr. Ing. Sergio Ciurl

Commissario:Dr. Ing,

Azienda Unita Sanitaria Locale Umbria 2 = Sede Legale (provvisaria)
tel, 0744 20 41 / fax 0744 30 36 39 05100 - Terni Viale D. Bramahte 37

. N.18/12.11.2012)
p.iva / c.f 01499590550



Allegato 6R

SCHEDA DI SINTESI E DI VALUTAZIONE RELATIVA ALL'OFFERTA n® 2
(composta da n® pagg. 9 )

Criterio 1 - PROPOSTE MIGLIORATIVE ED INTEGRAZIONI TECNICHE

Sub criterio 1.1 — Corpi illuminanti.
La Ditta propone:
. Sostituzione apparecchi tradizionale fluorescenti con apparecchi a LED;
- Sistema di pestione luce tipo DALI con autoregolazione in funzione della luce esterna e
presenza di persone nell’ambiente, integrato nel BMS (Building management System)
Specifica in relazione alla destinazione d'uso dei locali la tipologia di prodotto come di seguito
riportato:
Visite riabilitazione :
- DIALux
Disano 602 Disaniens — LED DISANQ 602
6w CLD CELL bianco (1000)
Anbulatorio tipo A:
BJALux
Hisano 602 Disaniens - LED DISANO 602
‘44w CLD CELL bianco (1000)

Degenza:
- DIALux
- Disano 602 Disaniens — LED DISANO 602
- 56w CLD CELL bianco (1000

Breve motivazione: Risponde adeguatamente al sub criterio, anche se le informazioni fornite
sono caratierizzate da genericita.

Giudizio Cocfficient
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0.8 0.8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0,4 04
Sufficiente 0,2 0.2 0.2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti
Commissario A 0.4
Commissario B 0,2
Commissario C 04
Coefficiente medio provvisoric = (Comm.A + Comm.B + 0,333
Comm.C)/3
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- Sistema di Building Management System (BMS) per il controllo, lo stato ¢ la regolazione
degli impianti termici elettrici e speciali;
- Impianto di ventilazione Meccanica controllata (VMC) regolata dal BMS

Tramite la piattaforma WatchPoint — BMS - & possibile controllare le funzioni di sicurezza,
allarmi, energia, climatizzazione, accessi, illuminazione, comunicazione. Gli impianti possono
essere gestiti da postazioni presenti nella room/desk/reception oppure da postazioni operative
remote.

Gli impianti supervisionati dal BMS sono:
- Cabine di trasformazione MT/BT (predisposizione)
- Distribuzione energia e curve di carico
- Quadri elettrici di smistamento
- Allarmi/preallarmi e segnalazioni di emergenza
- Continuitd/generazione elettrica
- Locali tecnologici - centrale termica
- Impianto rivelazione incendi (safety)
- Impianto antintrusione (predisposizione security)
- Impianto controlio accessi temperatura e climatizzazione aree/degenze (HVAC -
comfort/risparmio energetico)
- Illuminazione settori, degenze, estemna
- Hluminazione di emergenza

Al fine di ottimizzare i consumi energetici legati alla climatizzazione ed illuminazione, la Ditta
propone I'installazione di un “modulo ethemet” che permette di:

- Rilevare la temperatura dell’ambiente mediante collegamento di sonda analogica;

- Rilevare lo stato dell’interruttore generale luci;

- Rilevare lo stato del fan coil all’interno dell’ambiente;

- Rilevare la presenza di operatori all’interno della stanza mediante sensore.

La Ditta ha proposto I'inserimento di un sistema di Ventilazione Meccanica Controllata in grado
di assicurare |’apporto di Aria Primaria previsto dalla Norma UNI 10339.

La Ditta prevede |'utilizzo di tre distinti sistemi di VCM a recupero di calore in grado di sfruttare
I'aria di estrazione dei servizi adottando un recuperatore di calore del tipo rotativo e non
entalpico.

Sono previste tre unita tipo Swegon Compact Unit 03, con portate previste tra 300 e 1300 mc/h.
Una da 600 mc/h per il piano terra, e due da 100 mc/h per i piani primo e secondo con estrazioni
previste rispettivamente di 500 mc/h per il piano primo e secondo.

Breve motivazione: conforme in modo soddisfacente, pur rilevando come P’inserimento della
Ventilazione Meccanica Controllata non sia del tutto conforme al progetto. Informazioni
adeguatamente contestualizzate anche se descritte in modo prolisso e tecnicistico.

Giudizio — Esicent .
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0.4 04 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
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Calcolo coefficiente medio provvisotio:

Coefficienti
Commissario A 0.4
Commissario B 0,4
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,333
Comm.C)}/ 3

Sub-criterig 1.3 — Impianti speciali
La Ditta Propone un sistema centralizzato di luci di sicurezza a 24 Vce con autodiagnosi, con

sorgenti a battere del tipo CLS power, secondo la norma EN 50171 (Sistemi di alimentazione
centralizzati LPS).

Per usufruire di questa tecnologia € previsto I'allaccio delle centrali all’impianto ethernet
dell’edificio creando un apposito IP.

[ test di funzionamento come anche quelli di autonomia delle batlerie, possono essere
programmati/visionati sul monitor LCD delia centrale, come anche effettuare la lettura dei
risultati stessi, che verranno conservati nel diario della centrale per un periodo maggiore di due
anni. E’ previsto P'utilizzo di apparecchi con tecnologia POWER LED garanzia di 5 anni anziché
di due.

Breve motivazione: Risponde adeguatamente ai risultati attesi, con una descrizione non molto
dettagliata.

Giudizio — Cochienal :
Commissario A Commissario B Commissario C

Eccellente 1 1 1
Ottimo 0.8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0.6
Discreto 0.4 0.4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0

Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti
Commissario A 0,4
Commissario B 0.4
Commissario C 0,4
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 04
Comm.C)/3

Sub-criterio 1.4. — Pavimenti
La Ditta propone:
. Pavimento vinilico in teli tipo Poliflor XL PU con percorsi tattili per ipovedenti
- pavimenti ceramici del tipo con additivo in massa di particelle antibatteriche a base di

argento.
; 3
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Il percorg)f taitilo-plantare per ipovedenti, & previsto sui pavimenti dei disimpegni e delle zone
comuni,"ed & in pvc plastificato ad onda sinusoidale con altezza dei rilievi non inferiore a 5,5 mm
e larghezza non superiore a 6 cm.

Pavimenti ceramici del tipo con additivo in massa di particelle a base di argento antibatterico
Bios Self-Cleaning

Breve motivazione: la scelta del pavimento vinilico non rileva una miglioria rispetto al
pavimento in gomma previsto nel progetto base, oltre a non potersi considerare adeguata
I"introduzione di percorsi tattili per ipovedenti (nei corridoi, zone comuni, disimpegni)in una
struttura sanitaria, per problematiche di natura igienico-sanitaria. Non & indicato dove la ditta
intende installare i pavimenti in ceramica.

. Giudizio Coefficienti
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 04 04
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0

Calcolo cocfficiente medio provvisorio:

Coefficienti
Commissario A 0.2
Commissario B 0
Commissario C 0
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,066
Comm.C}/3

Sub-criterio 1.5 — Infissi interni
La Ditta propone:
- Infissi con telaio in alluminio anodizzato ad una o due ante ¢ tamburatura con doppio
laminato plastico a una faccia ( doppia lamiera di acciaio spessore 6/10 zincata e goffrata
e prevemniciata) ed interposto materiale isolante; con telaio del tipo abbracciante con
spigoli arrotondati.

KORA FILL

Breve motivazione: Risponde quasi discretamente ai risultati, con informazioni poco dettagliate,
senza fornire elementi di approfondimento.

. Giudizio . Coefficienti
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0.4 04
Sufficiente 0.2 0,2 0,2
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Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti
Commissario A 0,2
Commissario B 04
Commissario C 0.4
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,333

Comm.C)/3

Sub-criterio_l.6 — Tinteggiature pareti
La Ditia prevede pareti siano rivestite con teli in vinilico tipo Cloud PUR LIUNI per una altezza

come da progetto e con angolo a pavimento con guscio:

- Pittura murale lavabile traspirante a base di resine ed oli vegetali per interni: Pittura
fatocatalitica CIMAX Ecosystem

- ldropittura cementizia in polvere autopulente a base di TX Active, contenente biossido di
titanio, appartenente alla linea fotocatalitica, per interni ed esterni.

Breve motivazione: La proposta non introduce elementi migliorativi; presenta carenze descrittive

e risulta di non semplice lettura,

Giudizio Coefﬁcier_ni
Commissario A Commissario B Commissario C

Eccellente 1 1 i
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0.6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0,4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0

Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti
Commissario A 0,2
Commissario B 0,2
Commissario C 0.4
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,266

Comm.C)/3

Sub-criterio 1.7. — Masselto sotto pavimento

La Ditta prevede:

. Massetto in malta cementizia - dosato a 300 Kg cemento 325 per mc - fibrorinforzata con
aggiunta di additivi - miscele polimeriche in polipropilene - che impermeabilizzano il cls

per “cristallizzazione”

- Sostituzione del pannello prev

isto in polistirene EPS T con pannelli di isolante acustico

termoaccoppiato costituito da gomma SBR/MDI e polietilene reticolato.

Ll
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Beve motivizione: Conforme in modo soddisfacente ai risultati attesi, con informazioni non
molto dettagliate .

Giudizio _— Cositicial

Commissario A Commissario B Commissario C

Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 04 0.4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0

Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti

Commissario A 0.4
Commissario B 0.4
Commissario C 04
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 04
Comm.C)/ 3

Criterio 2 — SVILUPPO E SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Sub-criterio 2.]— Organizzazione generale di cantiere

La ditta propone:

- Yinstallazione di due ulteriori box coibentati da destinare uno ad uffici ed un secondo a
spogliatoio con lavabi, con piccola zona mensa

- la schermatura dei ponteggi prospicienti I'edificio “C” con pannelli fonoassorbenti;

- la creazione sui ponteggi dell’edificio “C” di una piazzola di carico e scarico dotata di
ascensore elettrico per materiali;

- predisposizione di un box confinato per le lavorazioni con produzione di polveri,

- che i materiali di risulta delle lavorazioni siano depositati in due cassoni scarrabili distinti
per tipo di materiale da caricare su motrici attrezzate per lo smaltimento presso discariche

autorizzate.

Breve mofivazione: Risponde sufficientemente agli aspetti attesi del sub-criterio, con
descrizioni non molto dettagliate, dalle quali si rileva la dotazione apgiuntiva di un ascensore

elettrico per materiali.

Giudizio Cocflicicnti

Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0.4 0.4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:

| Coefficienti ]




Commissario B 0.4
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,266

' Comm.C)/ 3

Sub-criteriv2.2 — Organizzazione del

qualificazione dello stesso

La Ditta prevede che tutte le maestranze siano organizzate in squadre costituenti gruppi di lavoro
funzionali, facenti capo a specialisti nelle singole lavorazioni formati con specifici corsi.

Specifica inoltre che la Formazione professionale, ¢ programmata con la periodica

partecipazione a corsi tenuti dal CEFMR CPT.

Breve motivazione: La proposta nel complesso non aggiunge elementi significativi.

Giudizio Coefficienti
Commissario A Commissario B Commissaric C

Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 04 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0

Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti

Commissario A 0,0
Commissario B 0,2
Commissario C 0.2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,133
Comm.C)/ 3

Sub-criterio 2.3 — Misure a

funtive delle condizioni di sicurezza

Breve motivazione: La proposta non aggiunge migliorie, reiterando quanto gia previsto e

valutate al Sub-criterio 2.1.

Giudizio — = ocTheleni
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente | 1 |
Ottimo 0,8 0,8 0.8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0.4 0.4 0.4
Sufficiente 0.2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
| Coefficienti ]

W



0,0

| Commissario B 0,0
Commissario C 0,0
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,0

Comm.C)/ 3

Sub-criterio 2.4 — Processi/metodi di esecuzione dei lavori ovverg criteri di realizzazione dei

lavori

La Ditta prevede che I’intera area sia divisa in una serie di sottocantieri, e che le lavorazioni

siano eseguite secondo una sequenza naturale.

I sottocantieri individuati sono:

W W

piano terra edificio “C”
piano primo edificio “C”
piano secondo edificio “C”
piano interrato e piano terra edificio “A”
piano primo e secondo edificio “A”,

aventi vita autonoma ed indipendente. Nelle lavorazioni la ditta prevede I'utilizzo di materiali

cosiddetti “ecosostenibili”.

Breve molivazione: Nel complesso la proposta aggiunge pochi elementi significativi.

- Giudizio — Coefheienti
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0.6 0,6 0,6
Discreto 0,4 04 04
Sufficiente 0.2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti
Comrmissario A 0,2
Commissario B 0.4
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,266

Comm.C)/3

Sub-criterio 2.5 — Attrezzature e macchinari

La Ditta prevede I'impiego di attrezzature e mezzi d’opera gia in possesso e per tutte le altre
necessarie provvedera con noleggi presso fomitori del luogo.

Breve motivazione: Nel complesso la proposta aggiunge pochi elementi di rilievo.

Giudizio : Coefficienti
Commissaric A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 i
Ottimo 0,8 0.8 08
Buono 0,6 0,6 0,6
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0.4

04

0.4

. Sufficiente

0.2

0,2

0,2

Insufficiente

0

Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficientt

Commissario A

0,2

Commissario B

04

Commissario C

0,2

Comm.C)/3

Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B +

0,266

Commissario A

SN -

Commissario B
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Appalto Lavori civili ed impiantistici da realizzarsi nell'ambito degli interventi di
riqualificazione dell'immobile R.S.A. “Le Grazie”, ai fini dell’ottenimento del C.P.1.” situate
a Terni Strada delle Grazie, n. 6 — Seduta riservata della Commissione Giudicatrice ai fini
della valutazione dell’offerta tecnica come richiesto dal R.U.P. con nota Prot. N. 138383 del
23.09.2015

Verbale n. 7/R del 30.10.2015

Il giormo 30.10,2015 alle ore 15,30, nella sede deli’ Azienda U.S.L. Umbria 2 di Piazza Giacomini,
n. 40, si & riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice per il prosieguo dei lavori della
gara in oggetto, sospesi in data 28.10.2015, cosi come risulta dal precedente verbale n® 6/R.

1l Presidente, verificato il regolare insediamento della Commissione giudicatrice,

La Commissione esamina 1’offerta contenuta nella busta “B — Offerta Tecnica” contrassegnata con
il n® 3 - Elettro Stella Impianti e costruzioni di Luciani Ennio Srl - relativamente al Criterio 1 -
Proposte migliorative ed integrazioni tecniche ed ai relativi sub ~ criteri da 1.1, ad 1.8, rinviando
alla prossima seduta riservata il completamento dell’esame riguardante il Criterio 2 — Sviluppo e
svolgimento dei lavori e relativi sub-criteri.

La Commissione giudicatrice conclude la seduta riservata alle ore 18,40 e dispone di aggiomarsi al
giorno 4.11.2015 p.v., per la prosecuzione dei lavori.

Le offerte inserite in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti della commissione vengono
riposte in armadio chiuso a chiave, presso il Servizio Patrimonio, Piazza Giacomini, 40
dell’ Azienda USL Umbria 2, e le chiavi sono in possesse del Presidente medesimo.

Di quanto sopra si & redatto il presente Verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto

come segue:
La Commissionc Gindicatrice
: G§ a K,{‘l -7 o
Presidente: Ar¢h-MariaLu sa Mprina
];4«.9'
Commissario:Dr. Ing. Sergio Ciurlanti
Commissario:Dr. Ing, yf
Azienda Unit3 Sanitaria Locale Umbria 2 | Sede Legale {provvisoria) (l.r. n.18/12.11.2012)

tel. 0744 20 41 / fax 0744 30 36 39 05100 - Terni Viale D. Bramante 37 | p.iva/ ¢.f. 01499590550
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Appalto Lavori civili ed impiantistici da realizzarsi mnell’ambito degli interveati di
riqualificazione dell’immobile R.S.A. “Le Grazie”, ai fini dell’ottenimento del C.P.1.” situato
a Terni Strada delle Grazie, n. 6 — Seduta riservata della Commissione Giudicatrice ai fini
della valutazione dell’offerta tecnica come richiesto dal R.U.P. con nota Prot. N. 138383 del
23.09.2015

Verbale n. 8/R del 4.11.2015

Il giorno 4.11.2015 alle ore 17,00, nella sede dell’ Azienda U.S.L. Umbria 2 di Piazza Giacomini,
n. 40, si & riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice per il prosieguo dei lavori della
gara in oggetto, sospesi in data 30.10.2015 , cosi come risulta dal precedente verbale n® 7/R.

11 Presidente, verificato il regolare insediamento della Commissione giudicatrice,

La Commissione riprende ad esaminare |'offerta contenuta nella busta “B - Offerta Tecnica”
contrassegnata con il n° 2 - Eletiro Stella Impianti e costruzioni di Luciani Ennio Sl -
relativamente Criterio 2 — Sviluppo e svolgimento dei lavori e relativi sub-criteri ed ai relativi sub-
criterida2.122.5

Completato ’esame viene redatta la scheda di sintesi e corrispondente valutazione della
Commissione Giudicatrice relativa alla Ditta Elettro Stella Impianti e costruzioni di Luciani Ennio
Stl, che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale ( All. 8R ).

La Commissione giudicatrice conclude la seduta riservata alle ore 19,00 e dispone di aggiomarsi al
giorno 11.11.2015 p.v., per la prosecuzione dei lavori.

Le offerte inserite in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti della commissione vengono
riposte in armadio chiuso a chiave, presso il Servizio Patrimonio, Piazza Giacomini, 40
dell’ Azienda USL Umbria 2, e le chiavi sono in possesso del medesimo Presidente.

Di quanto sopra si é redatto il presente Verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritio

come segue:
La Commission :j,‘;}gcatnce
3t
Presidente: Arch. Lui é Monna

Commissario:Dr. Ing Serglo Ciurlantt

Azienda Unita Sanitaria Locale Umbria 2 = Sede Legale (provvisy
tel. 0744 20 41 / fax 0744 30 36 39 05100 - Term Viale D. Bra

(i.r. n.18/12.11.2012)
p.iva / c.k. 01499590550
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CHEDA DI SINTESI E DI VALUTAZIONE RELATIVA ALL’OFFERTA n°3
composta da n’ pagg. 8)

Criterio 1 - PROPOSTE MIGLIORATIVE ED INTEGRAZIONI TECNICHE

Sub criterio 1.1 — Corpi illuminanti,
La ditta propone la sostituzione dei seguenti corpi illuminanti a LED nei corrispondenti ambienti::

) Ambienti di lavoro al piani interrato e piane terra: DISANO LED PANELR 31 W
Camere per degenza al piano primo e secondo: DISANO LED PANEL 31 W
Corridoi a servizio dei quattro piani: DISANO LED PANEL R 31 W

Palestra e locali per il tempo libero: DISANO LED PANEL R 31 W

Refettorio e soggiomni: DISANO LED PANEL R 31 W

Breve motivazione: Conforme in modo soddisfacente agli aspetti attesi , con rilievo particolare della
qualita estetica ed informazioni chiare dei prodotti offerti, supportati anche da schede tecniche.

Giudizio e Coefﬁcie{nti
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 i
Ottimo 0,8 0,8 0.8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0,4 04
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti
Comimissario A 0.6
Commissario B 0.6
Commissario C 0,6
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,6
Comm.C)/3

Sub-criterio 1.2 Impianti elettrici e meccanici connessi con 'efficienza energetica
La Ditta propone la fornitura e posa in opera della pompa di calore - AERMEC conseguendone
una flessibilita di utilizzo. Si tratta in particolare di un’unita di tipo polivalente aria/acqua con la
presenza di due scambiatori a piastre.
Al fine di controllare tutti gli impianti ed apparecchiature previste a servizio della struttura prevede
la realizzazione di un sistema di supervisione.
11 sistema Building Automation prevede la gestione automatica locale dei seguenti impianti:

- illuminazione a servizio dei locali di lavoro al piano terra e interrato

- illuminazione a servizio delle camere per ospiti dei due piani

- illuminazione a servizio dei corridoi dei quattro piani

- illuminazione a servizio dei locali adibiti a sala pranzo/soggiomo

- illuminazione a servizio dei locali adibiti a palestra e tempo libero

- impianti di riscaldamento e/o raffrescamento di tuiti gli ambienti




?
E’ prevétivato che tutte le apparecchiature in campo vengano collegate, tramite un cavo bus, ad
una centralina master di gestione.
Per quanto riguarda I’impianto di illuminazione la Ditta prevede la realizzazione di un impianto
automatico di gestione dell’intensita luminosa emessa dalla singola lampada (tecnologia DALI)
Per quanto riguarda la gestione della temperatura degli ambienti, il sistema proposto permettera la
regolazione della stessa mediante interventi locali e programmazione centralizzata.
La regolazione sara effettuata direttamente sui terminali posti all’interno delle stanze o sui collettori
che saranno equipaggiati con elettrovalvole on/off o direttamente sulle elettropompe. Sara possibile
il controllo remoto della macchina tramite il sistema di supervisione proposto.

Breve motivazione: Risponde pienamente agli aspetti attesi indicati nel relativo sub criterio, con
informazioni esaustive e ben contestualizzate.

Giudizio : Coe ey —
Commjissario A Commissario B Commissario C

Eccellente 1 1 1

Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0.6 0.6
Discreto 0.4 0.4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0

Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti
Commissario A 0,8
Commissario B 0,8
Commissario C 0,6
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,733
Comm.C)/3

Sub-criterio 1.3 — Impianti speciali

La proposta prevede la realizzazione di un impianto di super visione in grado di controllare e
gestire, con un’unica piatiaforma da remoto, tutti gli impianti previsti a servizio della struttura siano
quelli definiti speciali che quelli ordinari.

Nello schema a blocchi & prevista la possibilita di realizzare il centro di controllo sia all’interno
della struttura che all’esterno della struttura in locale messo a disposizione dalla eventuale ditta di
manutenzione.

Si tratta infatti di sistemi che controllano in modo automatico i vari parametri degli impianti
evidenziando eventuali anomalie ¢ mal funzionamento, sotto forma di allarme, al personale
preposto alla manutenzione.

Breve motivazione: Conforme in modo soddisfacente agli aspetti attesi, con descrizione chiara e
dettagliata,

Giudizio _ Coefficienli
Commissario A Commissaric B Commissario C
Eccellente 1 1 5
Ottimo 0.8 0.3 o8
Buono 0.6 0.6 06
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Discreto/ 0,4 04 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0

Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti
Commissario A 0,6
Commissario B 0.6
Commissario C 0.6
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,6
Comm.C)/3

Sub-criterio 1.4. — Pavimenti

La proposta prevede la realizzazione di una pavimentazione in resina.

Per evitare spigoli vivi viene proposto il raccordo a sguscio.

Vengono fomite schede con caratteristiche dei materiali dalle quali si evince la specifica
applicazione per strutture sanitarie.

1l materiale &é BASF — MasterTop 1324 AB

Breve motivazione: Rispondenza piena rispetto agli aspetti attesi con informazioni esaustive.

Giudizio _— et —
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0.8 0,8 08
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0.4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Caicolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti
Commissario A 0.8
Commissaric B 0.8
Commissario C 0.8
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0.8
Comm.C)/ 3

Sub-criterio 1.5 — Infissi interni

La Ditta propone un infisso interno — porta - avente il telaio in alluminio e la tamburatura in
laminato plastico preverniciato con spigoli arrotondati in alluminio anodizzato. Anta realizzata con
pannellatura in MDF. La porta proposta ha una coibentazione interna costituita da lana minerale
avente spessore nominale totale di 30 mm e densita 100 Kg/mq che consentono di ottenere un
indice di fono assorbenza che pud arrivare fino a circa 40 dB.

Porte offerte:N.E.C.

Porta intema “KLMI"” Laminato
telaio sagomato in alluminio anodizzato spessore 17/10 sezione d’ingombro 88x78 mm

Pannellatura di tamponamento in MDF spessore laminare totale 0,9 mm.
;VZ ,’%



Tre cerniere in alluminio regolabili con pemo interno in acciaio N.E.C.

Breve motivazione: Risponde in modo adeguato agli aspetti attesi, con informazioni apprezzabili
del prodotto offerto.

Giudizio Coefflcier}ti

Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0.8
Buono 0,6 0.6 0,6
Discreto 0.4 0,4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio pravvisorio:

Coefficienti

Commissario A 0.4
Commissario B 0,6
Commissario C 0,6
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,533
Comm.C)/3

Sub-criterio 1.6 — Tinteggiature pareti

La ditta propone di adottare una finitura acrilica all’acqua speciale ad effetto immunizzante SIGMA
COATINGS. 1l prodotto contiene speciali particelle d’argento in grado di innescare reazioni
chimiche che purificano I'aria nell’ambiente, per ottenere un effetto sanificante permanente in
grado di impedire la proliferazione di microrganismi.

Anche per lo zoccolo viene proposta la resina che si raccorda con la pavimentazione.

Breve motivazione: Risponde validamente agli aspetti attesi, con informazioni dettagliate.

Giudizio Cocfficienti

Commissario A Commissario B Commissaric C
Eccellente 1 1 1
Qttimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0.6 0,6
Discreto 0.4 0.4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti

Commissario A 0.8
Commissario B 0,6
Commissario C 0.6
Cocfficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,666
Comm.C)/3

Sub-criterio {.7. — Massetto sotlo pavimento




Viene proposto un massetto di malta cementizia tipp 325 dosata a gl 3,00 per mc di sabbia
migliorato tramite ’aggiunta di fibre in materiali polimerici ad elevata densita e resistenza e
I'utilizzo di un tappetino fonoassorbente in polietilene espanso.

L*utilizzo di fibre in materiali polimerici ad elevata densita a differenza delle fibre in acciaio e delle
reti metalliche, anche zincate, presenta le caratteristiche che non si corradono, non sono magnetiche
e resistono agli acidi e in genere a tutti gli aggressivi.

Inoltre dette fibre consentono una diminuzione di peso del massetto stesso.

Breve motivazione: conforme agli aspetti attesi indicati nel sub criterio, con informazioni non molto
approfondite.

Giudizio n Coef?icier.ni BT

Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0.4 0,4 04
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:

CoefTicienti

Commissario A 0,4
Commissario B 04
Commissario C 04
Coefficiente medio provvisoric = (Comm.A + Comm.B + 0,4
Comm.C)/3

Criterio 2 - SVILUPPO E SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Sub-criterio 2.1 Organizzazione generale di cantiere

Riguardo I’ Organizzazione del cantiere la Ditta propone quanto segue:

Collocazione di:

. recinzione del cantiere ed accessi;

zona temporanea di stanziamento automezzi pesanti;

servizi igienico- assistenziali;

area di deposito/stoccaggio materiali;

impianti fissi di cantiere (piattaforma elevatrice, piegaferro, sega circolare, cesoia,
produzione/impasto malta con betoniera)

ponteggi

tettoie di protezione dai carichi sospesi.

L'impresa si dotera di adeguati box prefabbricati per tutti gli usi connessi alle esigenze di
cantoniere per tutta la durata dei lavori.

Sono state indicate le attivita/accorgimenti per limitare e mitigare I’emissione di rumore.

L’impresa provvedera inoltre ad effettuare il servizio mensa facendo recapitare da parte di una ditta
di catering locale, i pasti gia confezionati da consumare nel locale dedicato. In alternativa |'impresa
garantira ai lavoratori la possibilitd di consumare i pasti in una struttura di ristorazione da definire
scegliendo tra quelle poste in prossimit del cantiere.

I lavoratori potranno accedere al posto di lavero utilizzando i mezzi messi a disposizione della ditta.

AL



Breve molivazione: La proposta nel complesso aggiunge pochi elementi di rilievo e risulta generica.

Giudizio — Coeflicienti —
Commissario A Commissario B Commissario C

Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0.4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0

Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti

Commissario A 0,2
Commissario B 0,2
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,2

Comm.C)/3

Sub-criterio2.2

Organizzazione _del

qualificazione dello stesso
La Ditta prevede di operare con squadre tipo per le opere civili e per gli impianti tecnologici,
composte da un operaio specializzato, uno qualificato ed uno comune.
La Ditta dichiara che il personale messo a disposizione & altamente qualificato e partecipa
regolarmente a corsi di formazione; prevede, inoltre, di effettuare un piano di formazione, laddove
necessario, per la risoluzione di possibili problemi linguistici in caso di presenza di lavoratori

stranieri.

impiegato _nell'esecuzione _dei lavori e

La Ditta segnala, per quanto riguarda il ** personale chiave”, che il capo squadra (capo cantiere
preposto) per le opere edili sara il sig. C. F., per le opere clettriche sard M. T. e per le opere

meccaniche sara D. E..

Breve motivazione: La proposta nel complesso non aggiunge elementi di rilievo.

Giudizio Coefficienti

Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0.8 0,8
Buono 0,6 0.6 0,6
Discreto 0.4 0.4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti

Commissario A 0,2
Commissario B 0,0
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisoric = (Comm.A + Comm.B + 0,133
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Sub-criterio 2.3 — Misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza
Vengono richiamati quali migliorie delle condizioni di sicurezza la coerenza con il PSC oltre a

quanto previsto sostanzialmente con le attivita gia esplicitate.

Breve motivazione: La proposta nel complesso non aggiunge elementi significativi.

Giudizio : Cociieienn :

Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0.8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0,4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 02
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti

Commissario A 0,2
Commissario B 0,2
Commissario C 0,0
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,133

Comm.C)/3

Sub-criterio 2.4 — Processi/metadi di esecuzione dei lavari ovvero criteri di realizzazione dei lavori
Al fine di migliorare ulteriormente i processi lavorativi, per il cantiere in argomento la Ditta
prevede di impiegare anche professionisti esterni che saranno coinvolti sia in fase di pre-intervento
che in fase di post realizzazione dell’opera.
Prevede, inoltre, la pianificazione dinamica delle lavorazioni con aggiornamento settimanale delle
lavorazioni nel caso di variazioni sostanziali al cronoprogramma conseguenti a sopravvenute

esigenze.

Breve motivazione: La proposta nel complesso aggiunge esigui elementi di rilievo e risuita

generica.
Giudizio Coefficienti
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 i
Ottimo 0,8 0,8 0.8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 04 0,4 04
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti
| Commissario A 0,2
' Commissario B 0,2

Loe =




Commissario C |

0,2

Coefficiente medio provvisorio =
Comm.C}/3

(Comm.A + Comm.B +

0,2

Sub-criterio 2.5 — Atirezzature e macchinari

La Ditta prevede di impiegare le seguenti attrezzature ¢ macchinari per la realizzazione dei lavori:
- Macchine utensili per il taglio e/olo sfrido;

Macchine e utensili per la foratura e/ trapanatura
Macchine e attrezzature per il sollievo e il trasporto dei materiali;
Macchine e attrezzature per lo scavo;

- Macchine e attrezzature per la demolizione.
Dichiara che tutte le attrezzature ed i mezzi indicati sono di proprieta e sono conformi ai requisiti
generali di sicurezza di cui all’allegato V del D.Lgs 81/08
Sono state riportate le certificazioni e marcature CE dei principali mezzi e atirezzature previsti.

1 parco macchine della Ditta & composto da veicoli Euro 5 ed Euro 6. E’ previsto che i macchinari
e le atirezzature siano conformi alla normativa sui limiti di emissione sonora.

Breve motivazione: La proposta nel complesso aggiunge pochi elementi significativi e risulta

generica.
Giudizio — S octclnn —
Commissario A Commissario B Commissario C

Eccellente 1 i 1
Qttimo 0,8 0.8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0.4 04 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0

Calcolo coefficiente medic provvisorio:

Commissario A
L O

Coefficienti
Commissario A 0,2
Commissario B 0,2
Commissarie C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = {CommA + CommB + 0,2
Comm.C)/ 3
Commissario B Co

O
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USLUmbria2

Appalto Lavori civili ed impiantistici da realizzarsi nellambito degli interventi di
riqualificazione del’immobile R.S.A. “Le Grazie", ai fini dell’ottenimento del C.P.L” situato
a Terni Strada delle Grazie, n. 6 — Seduta riservata della Commissione Giudicatrice ai fini
della valutazione delV’offerta tecnica come richiesto dal R.U.P. con nota Prot. N. 138383 del
23.09.2015

e

Verbale n. 9/R del 11.11.2015

1) giomo 11.11.2015 alle ore 15,30, nella sede dell’Azienda U.S.L. Umbria 2 di Piazza Giacomini,
n. 40, si & riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice per il prosieguo dei lavori della
gara in oggetto, sospesi in data 4.11.2015 , cosi come risulta dal precedente verbale n° 8/R.

11 Presidente, verificato il regolare insediamento della Commissione giudicatrice,

La Commissione esamina 1'offerta contenuta nella busta “B —~ Offerta Tecnica™ contrassegnata con
il n® 4 — Acqua Sri - relativamente al Criterio 1 — Proposte migliorative ed integrazioni tecniche ed
ai relativi sub - criteri da 1.1. ad 1.8, ed al Criterio 2 — Sviluppo e svolgimento dei lavori e relativi
sub-criteri ed ai relativi sub — criteri da 1.1. ad 1.5.

Completato I’esame, viene redatta la scheda di sintesi e comrispondente valutazione della
Commissione Giudicatrice relativa alla Ditta Acqua Srl -, che si allega al presente verbale quale
parte integrante e sostanziale ( All. 9R ).

La Commissione giudicatrice conclude la seduta riservata alle ore 19,30 e dispone di aggiornarsi al
giorno 20.11.2015 p.v., per la prosecuzione dei lavori.

Le offerte inserite in un plico sigillato ¢ firmato da tutti i componenti della commissione vengono
riposte in armadio chiuso a chiave, presso il Servizio Patrimonio, Piazza Giacomini, 40
dell’Azienda USL Umbria 2, e le chiavi in possesso del medesimo Presidente.

Di quanto sopra si & redatto il presente Verbale, che previa letiura e conferma, viene sottoscritto
come segue:

| S AN Qh.-a-«Q

Presidente: Arch. Maria I_.uisg orina
& é:!ﬂf v
Commissario:Df. Ing. Sergio Ciurlani

La Commissione :;i;}iicatrice

Commissario:Dr. Ing. E
Z,

Azienda Unita Sanitaria Locale Umbria 2 | Sede Legale (provvisoria), ‘
tel. 0744 20 41 / fax 0744 30 36 39 | 05100 - Terni \iale D. Brapidnte 37

£ n.18/12.11.2012)
p.wva / .. 01499590550
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SCHEDA DI SINTESI E D] VALUTAZIONE RELATIVA ALL’OFFERTA n* 4 {
composta da n° pagg. 9 )

Criterio 1 - PROPOSTE MIGLIORATIVE ED INTEGRAZIONI TECNICHE

Sub criterio 1.1 — Corpi illuminanti.
La ditta prevede la installazione dei seguenti apparecchi illuminanti equipaggiati con LED ( in
alcuni locali gli apparecchi saranno equipaggiati con reattore dimmerabile con protocollo DALI):

58605 — 3F Linda LED 1x 30W L 1570 - 3F Filippi
corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035

34229 — 3F Petra OP 300 12W LED - 3F Filippi
corpo in policarbonato satinato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione

Breve motivazione: Nel complesso risponde quasi sufficientemente agli aspetti attesi ed anche la
descrizione & lacunosa e carente delle schede tecniche.

Giudizio CascIent :

Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0.8 0,8 0.8
Buono 0,6 0.6 0,6
Discreto 0,4 04 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti

Commissario A 0,2
Commissario B 0,2
Commissario C 0,0
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + CommB + 0.133
Comm.C)/3

Sub-criterio 1.2 Impianti eletirici e meccanici connessi con l'efficienza energetica

Per quanto riguarda gli impianti elettrici la Ditta relaziona sulla diminuzione dei costi di
manutenzione per 1’ utilizzo di sorgenti luminose a LED, sulla diminuzione dei consumi energetici
per I’installazione in alcuni locali di apparecchi illuminanti dimmerabili sulla flessibilita di utilizzo,
atltraverso un sistema automatico/manuale, di gestione dell’illuminazione.

Per quanto concerne \'impianto meccanico propone di utilizzare un sistema a portata variabile sui
fan coil utilizzando valvole a due vie al posto di quelle a tre vie.

La ditta propone pompe conformi alla direttiva EuP2015, serie MAGNA3 della GRUNDFOS,
dotate di un display LCD in cui vengono visualizzati tutti i parametri di funzionamento della
pompa, non solo istantanei ma anche lo sterico, integrate con un sensore di temperatura esterno.

Le pompe saranno dotate di moduli Grundfos CIM (Communication Interface Module).
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Per il dontrollo dell’impianto la Ditta propone di installare un sistema di regolazione dei fan coil di
tipo centralizzato Modello Aermec VMF (o similare); i fan coil dotati di ventilatore con motore
Brushless inverter — installazione universale e a pavimento (marca Aermec FCXI o similare) - .

Per semplificare la gestione dell’impianto elettrico da parte del personale sanitario la Ditta prevede
Ia sua integrazione nel sistema di supervisione DDC dell’impianto meccanico (tipo schneider-
electric). Su tale sistema di Building Automation saranno messi & disposizione un congruo numero
di canali di I/0 programmabili per poter gestire i principali allarmi ed i comandi orari dell'impianto
d’illuminazione.

Breve motivazione: Risponde discretamente agli aspetti attesi, la descrizione & ripetitiva delle
informazioni gié riportate al punto 1.1 per quanto riguarda la parte elettrica.

Giudizio : Cocte et :
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0.8 0,8 0,8
Buono 0.6 0,6 0,6
Discreto 0.4 0.4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0

Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti
Commissario A 0,4
Commissario B 0,4
Commissario C 0.4
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + CommB + 0.4
Comm.C)/3

Sub-criterio 1.3 — Impianti speciali
La Ditta propone, per la gestione complessiva degli impianti speciali, I'integrazione dei seguenti
sistemi:

- illuminazione di emergenza

- rilevazione incendi

- chiamata emergenza
tale interfaccia & costituita da un Industrial PLC con display touch-screen o da un PC, collegati con
linea bus, mediante protocolli standard. L'interfaccia sara di tipo web-server in modo da consentire
anche da remoto 1’accesso alle informazioni mediante qualsiasi browser che abbia le necessarie
autorizzazioni.

Breve motivazione: La proposta & pitl che sufficiente con descrizione molto sintetica e carente di
informazioni relativamente alle caratteristiche tecniche del prodotto offerto.

Giudizio — Coefficienti

Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
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Discrelo 0,4 0.4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti

Comumissario A 0.2
Commissario B 0,4
Commissario C 0,2
Cocfficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0.266

Comm.C)/3

Sub-criterio 1.4 — Pavimenti

La ditta propone di utilizzare un pavimento in PVC omogeneo antistatico
GERFLOR thefloringroup - MIPOLAM COSMO

Inoltre, propone di utilizzare per il rivestimento dei bagni piastrelle di gres porcellanato cm 40x40,
spessore 2,5 mm. — Dichiara che privilegia I’ utilizzo di materiali naturali, della bioarchitettura, ¢
della ecocompatibilita e prodotti mediante I'impiego di materiali riciclati.

Breve motivazione: La scelta del pavimento vinilico in luogo di quello in gomma proposto
progettualmente non rileva una miglioria. Anche la descrizione poco & dettagliata.

Giudizio T Coef!'lciepti -

Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0.8 0,8 0,8
Buono 0.6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0,4 04
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti

Commissario A 0,2
Commissario B 0,0
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0.133
Comm.C)/ 3

Sub-criterio 1.5 — Infissi interni

La Ditta propone l'installazione di porte interne PONZI in alluminio verniciato a fuoco, tamburati
con laminato plastico o vetro a seconda delle esigenze specifiche, con profilati a spigoli arrotondati
idonei per I'utilizzo in ambiti sanitari.



Proponé/ inoltre, un miglioramento dei serramenti esterni previsti sulla facciata orientata a sud
sostituendoli, con infissi in alluminic a taglio termico con vetro camera mm 6-18-6 con
caratteristiche termo isolanti di adeguate prestazioni con trattamento selettivo.

Breve motivazione: Per quanto attiene gli infissi interni, la proposta risponde pienamente agli
aspefti attesi indicati nel relativo sub criterio, con informazioni esaustive. Non viene valutata la
proposta relativa agli infissi esterni, in quanto non prevista dal sub-criterio.

Giudizio . CoefTicienti

Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0.8 0.8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 04 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti

Commissario A 0,8
Commissario B 0,8
Commissario C 0.8
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0.8
Comm.C)/3

Sub-criterio 1.6 — Tinteggiature pareti
La Ditla propone di utilizzare una tinteggiatura con film pittorico fotocatalitico, ecoattivo ed

autopulente.

Breve motivazione: Risponde sufficientemente agli aspetti attesi, con informazioni non del tutto
esaustive in quanto carenti anche delle schede tecniche.

Giudizio - Loe ey :

Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0.8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0,4 04
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti

Commissario A 0,2
Commissario B 0,2
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + CommDB + 0.2

Comm.C)/3
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Sub-criterio 1.7. — Massetto sotto pavimento
La Ditta prevede di realizzare un massetto sottopavimento a due strati:
1. primo strato di sottofondo alleggerito dello spessore di cm 6. Successivamente sard posato
un foglio di polietilene dello spessore di 0,4 mm
2. secondo strato di massetto autolivellante a base cementizia dello spessore di cm 4.

Primo massetto in calcestruzzo cellulare alleggerito da posare su piano del solaio
FASSA BORTOLO

Secondo massetto autolivellante per posa pavimento

SM 485 — Linea Fondi - FASSA BORTOLO

Breve motivazione: Conforme quasi pienamente agli aspetti attesi, informazioni approfondite ed
esaustive.

Giudizio —— Cosicien

Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 | 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0,4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti

Commissario A 0,6
Commissario B 0.8
Commissario C 0.8
Coefficiente medio provvisoric = (Comm.A + Comm.B + 0,733
Comm.C)/3

Criterio 2 - SVILUPPO E SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Sub-criterio 2.1— Organizzazione generale cantiere

La ditta, ad ovest dell’area di cantiere, prevede un box conirollo infermeria. All’interno dello stesso,
nello spazio di “controllo™, & prevista I'installazione di una postazione di controllo remoto dei vari
accessi esterni.

Nelle vicinanze & previsto un piccolo parcheggio coperto con tetioia e una stazione idropulitrice per
il lavaggio dei mezzi in uscita dal cantiere.

Sono, inoltre, previsti: un Box per mensa e un box spogliatoio.

Tutti i box saranno dotati di condizionamento.

Verra riconosciuto ad ogni dipendente un buono pasto.

E’ prevista la seguente articolazione di cantiere:

- parte centrale del cantiere adibita al deposito dei materiali di costruzione,

. stazione di controllo fissa dotata di fonometro con analizzatore di spettro per il controllo del
rumore ambientale e campionatore portatile tipo “AirCube” per il controllo delle polveri in
atmosfera.

Per la riduzione degli impatti ambientali la Ditta prevede:
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- lfutilizzo di macchine di ultima generazione con parametri di emissione sonora in linea con
le normative;

- I'implementazione di teli e Putilizzo di un cannone nebulizzante per I’abbattimento delle
polveri;

- la gestione dei rifiuti sara subappaltata, nei limiti di legge, a societa in possesso di
certificazione ISO 14001:2004 — Sistema di gestione Ambientale.

Breve motivazione: La proposta nel complesso aggiunge pochi elementi di rilievo e risulta generica.

Giudizio Coefficienti
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente | 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 04 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti
Commissario A 0,2
Commissario B 0,2
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,2
Comm.C)/ 3

Sub-criterio2.2 _— Organizzazione _del personale impiegato nell 'esecuzione dei lavori

qualificazione dello stessa
La Ditta prevede, per P'organizzazione del personale operativo, I’identificazione delle seguenti
“figure cardine”: 1) direttore tecnico di cantiere 2) responsabile tecnico di cantiere 3) Responsabile
della sicurezza 4) Assistenti di cantiere per gli aspetti Edili, Impiantistici, Gestioni rifiuti 5)
Assistente per la monitorizzazione ambientale.
La ditta dichiara di essere dolata di una struttura di formazione del personale e presenta un organico
(18 lavoratori) in prado di far fronte alle esigenze di cantiere ed opportunamente formato ai sensi
del D.Lgs 81/08.
La Dita dichiara di garantire la presenza continuativa di un direttore di cantiere per coordinare le
operazioni degli operai, che fungera anche da raccorde con la DL ed il RUP.

(4

Breve motivazione: Risponde sufficientemente, pur con una descrizione non adeguatamente
contestualizzata.

Giudizio Coefficienti
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0,4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
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Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti
Commissario A 0.4
Commissario B 0,2
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + CommB + 0,266
Comm.C)/ 3

Sub-criterio 2.3 — Misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza

La Ditta propone:

- la formazione pre-opera sensibilizzando gli addetti alle tematiche che saranno presenti nel

cantiere;

. trattamenio con cannone nebulizzante dell’area di cantiere, per I’abbattimento delle polveri;

- implementazione dei ponteggi ed dei relativi teli di protezione antipolvere ;

- utilizzo di barriere esterne di recinzione in OSB;

- allestimento nel box di controllo/infermeria di un dispositivo computerizzato di controlio al
quale faranno da riferimento il sistema di video sorveglianza delle aree recintate e i classici
dispositivi anti-intrusione dei ponteggi gestiti e visualizzati in forma remota e nel rispetto

delle leggi sulla privacy.

Breve motivazione: La proposta nel complesso aggiunge pochi elementi significativi e risulta

generica.
Giudizio : Coshciinl —
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0.8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discrelo 0,4 0.4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0.2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisario:
Coefficienti
Commissario A 0,2
Commissario B 0.2
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,2
Comm.C)/3

Sub-criterio 2.4 — Processi/metodi di esecuzione dei lavori avvero criter{ di realizzazione dei lavori

La Ditta propone |'attivazione di una linea telefonica dedicata che potra dare informazioni sul
cantiere, e la creazione di una “struttura di gestione del cantiere” con portale informatico in parte
pubblico ed in parte privato che garantira la massima condivisione dello stato e delle modalita di
esecuzione dei lavori, oltre ad una specifica procedura di accettazione dei materiali.

La Ditta sui ftetti dei box, anche per proteggerli dall’irraggiamento diretto, prevede il
posizionamento di pannelli fotovoltaici che potranno fornire energia elettrica per alcuni usi del

cantiere.
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La Ditta propone di organizzare una riunione periodica con cadenza settimanale con la DL e
conseguente consegna di un report contenente le seguenti informazioni:

-stato dei lavori

-eventuali problematiche riscontrate

-coerenza con il crono programma,

e con cadenza mensile verra creato un report generale da inviare al RUP.

Breve motivazione: La proposta nel complesso aggiunge esigui elementi di rilievo ¢ risulta
generica.

Giudizio — Sosiicien :

Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0.4 0,4 04
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:

CoefTicienti

Commissario A 0,2
Commissario B 0,2
Commissario C 0,2
Cocfficiente medio provvisorio = (Comm.A + CommB + 0,2
Comm.C)/3

Sub-criteria 2.5 — Attrezzature e macchinari

La Ditta dichiara la dotazione di macchinari ed attrezzature di ultima generazione in termini di
marcature CE e soprattutto a ridotte emissioni inquinanti, basse emissioni di polveri e basse
emissioni sonore.

Breve motivazione: La proposta nel complesso non aggiunge elementi di rilievo.

Giudizio Coefficienti

Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente | 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0.8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0.4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provviserio:

Coefficienti

Commissario A 0,2
Commissario B 0.2
Commissario C 0,0




Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + CommB +
Comm.C)}/3

0,133

mmissario A Commissario B
OS> Wo—e sl




USLUmMbria2

Appalto Lavori civili ed impiantistici da realizzarsi nell’ambito degli interventi di
riqualificazione dell’immobile R.S.A. “Le Grazie”, ai fini dell’ottenimento del C.P.L" situato
a Terni Strada delle Grazie, n. 6 — Seduta riservata della Commissione Giudicatrice ai fini
della valutazione dell’offerta tecuica come richiesto dal R.U.P. con nota Prot. N. 138383 del
23.09.2015

Verbale n. 10/R del 20.11.2015

1l giorno 20.11.2015 alle ore 15,30 , nella sede dell'Azienda U.S.L. Umbria 2 di Piazza Giacomini,
n. 40, si & riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice per il prosieguo dei lavori della
gara in oggetto, sospesi in data 11.11.2015 , cosi come risulta dal precedente verbale n° 9/R.

Il Presidente, verificato il regolare insediamento della Commissione giudicatrice,

La Commissione esamina |’offerta contenuta nella busta “B — Offerta Tecnica™ contrassegnata con
il n°® 5 - Ditta Procogen Srl - relativamente al Criterio 1 ~ Proposte migliorative ed integrazioni
tecniche ed ai relativi sub - criteri da I.1. ad 1.8, ed al Criterio 2 - Sviluppo e svolgimento dei
lavori € relativi sub-criteri ed ai relativi sub —criterida 1.1, ad 1.5.

Completato 1’esame, viene redatta la scheda di sintesi e corrispondente valutazione della
Commissione Giudicatrice relativa alla Ditta Procogen Srl -, che si allega al presente verbale quale
parte integrante e sostanziale ( All. 10R ).

La Commissione giudicatrice conclude la seduta riservata alle ore 19,00 e dispone di aggiomarsi al
giomo 27.11.2015 p.v., per la prosecuzione dei lavori.

Le offerte inserite in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti della commissione vengono
riposte in armadio chiuso a chiave, presso il Servizio Patrimonio, Piazza Giacomini, 40
dell’ Azienda USL Umbria 2, e le chiavi sono in possesso del medesimo Presidente.

Di quanto sopra si ¢ redatto il presente Verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritio

come segue:
La Commissione Gi u:atnce
O
Presidente: aLu15a orma

Commissario: Dr Ing. Serglo Clurlann

Coemmissario:Dr. Ing.

Azienda Unith Sanitaria Locale Umbria 2 | Sede Legale {provvisoriz
tel. 0744 20 41 / fax 0744 30 36 39 05100 - Terni Viale D. B

().r.n.18/12.11.2012)
piva / c.f. 01459550550
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Allegato 10R

SCHEDA DI SINTESI E DI VALUTAZIONE RELATIVA ALL'OFFERTA n° 5 (
| composta da n® pagg. 9 )

Criterio 1 - PROPOSTE MIGLIORATIVE ED INTEGRAZIONI TECNICHE

Sub criterio 1.1 — Corpi illuminanti.

La Ditta prevede I’installazione del seguente corpo illuminante in lamiera di acciaio zincato,
preverniciato con resina poliestere:

DISANO - ILLUMINAZIONE 773 COMFORT T8 - ottica speculare -

Breve motivazione: Risponde quasi sufficientemente agli aspetti attesi, offrendo solo una tipologia
di corpo illuminante; la descrizione non € supportata schede approfondite e dettagliate.

Giudizio Coefficienti
Commissario A Commissario B Commissario C

Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0.8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0.4 0,4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0

Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti
Commissario A 0,2
Commissario B 0,0
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,133
Comm.C)/3

Sub-criterio 1.2 Impianti elettrici e meccanici connessi con l'efficienza energetica
La Ditta propone I'utilizzo di un sistema di controllo degli impianti eleitrici con raccolta dei segnali
provenienti dai quadri elettrici di nuova installazione gateway con web server integrato.
Comunicazione con i dispositivi di tipo ModBus.

Multimetri per la misura dei parametri elettrici, con uscita ModBus e capacita di almeno 2 ingressi
digitali.

Tale tecnologia PowerLogic consente di monitorare i punti chiave della rete, dell’edificio ¢ dei
sistemi di backup. Un software “enterprise-level” consente I’ottimizzazione dei piani energetici
esistenti o impostarne di nuovi.

Breve motivazione: Sufficientemente conforme agli aspetti attesi; descrizione sintetica e generica
limitando le informazioni alla parte elettrica senza alcun riferimento alla parte meccanica.

Giudizio i Coefficienti

Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0.8 0.8 53




B

Bupfio 0,6 0,6 0,6
Discrelo 0,4 0,4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti
Commissario A 6,2
Commissario B 0,2
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,2
Comm.C)/3

Sub-criterio 1.3 — Impianti speciali

La Ditta propone di integrare il sistema

connesso alla rete web che consente anche il controllo da remoto.
Gli impianti servili e gestiti sono:

di rilevazione generale con un personal computer dedicato

- Rilevazione incendi,
- Illuminazione di sicurezza;
- Comunicazione ospedaliera tramite apparecchiature (testaletto);

La Ditta propone la sostituzione dei testaletto, integrando un sistema di chiamata tramite un
miniterminale con tastiera a foglia collegabile su linea bus, con funzioni programmabili e
interfacciato con terminale da tavolo da installare nella stanza caposala.

Breve motivazione: Sufficientemente conforme agli aspetti attesi; non si ritiene accettabile la
soslituzione dei testaletto.

. Giudizio CoefTicienti
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente | 1 1
Ottimo 0.8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0.4 0.4
Sufficiente 0.2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medic provvisorio:
Coefficienti
Commissario A 0.2
Commissario B 0,2
Commissario C 0.2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,2
Comm.C)}/3

Sub-criterio 1.4. — Pavimenti

E’ proposto un pavimento realizzato in resina multistrato.
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Brévé motivazione: Risponde discretamente agli aspetti attesi indicati nel relativo sub criterio,
sottolineando !a carenza di schede tecniche e la descrizione inadeguata del prodotto offerto.

Giudizio Coeflicienti

Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0.8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0.4 0,4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti

Commissario A 0.4
Commissario B 0,4
Commissaric C 0.4
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + CommB + 04
Comm.C)/3

Sub-criterio 1.3 — Infissi interni
La Ditta propone una porta in alluminio con telaio a spigoli arrotondati, la tamburatura dell’anta
costituita da due pareti esterne in laminato plastico supportati da MDF con telaio perimetrale in
legno di abete massello, il coibente interno in cartone alveolare a cellulosa stretta incollato con colle
viniliche. { N.E.C. PORTA INTERNA “KLMI” LAMINATO).

Breve motivazione: Risponde in modo esauriente agli aspetti attesi, con informazioni chiare del

prodotto offerto
Giudizio ‘ Coefficienti
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 i 1
Ouimo 0,8 0,8 0.8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0.4 0.4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti
Commissario A 04
Commissario B 0.6
Commissario C 0,6
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,533
Comm.C)/3
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terio 1.6 — Tinteggiature pareti
La Ditta propone una tinteggiatura all’acqua acrifica speciale ad effetto immunizzante dovuto a
innovativa tecnologia a base di argento. ( Sigma resist Immun Matt” della Sigma Coatings).

Breve motivazione: Risponde in modo piu che buono agli aspelti attesi, con una descrizione
dettagliata, seppur non supportata da schede tecniche (richiamate ma non fomnite).

Giudizio : Coeflicient :
Commissario A Commissario B Commissario C

Eccellente 1 1 1
Ottimo 0.8 0,8 0.8
Buono 0,6 0,6 0.6
Discreto 0,4 0,4 04
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0

Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti
Commissario A 0.8
Commissario B 0.6
Commissario C 0,6
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,666
Comm.C)/3

Sub-criterio 1.7. — Masse(to sotto pavimento

La Ditta propone un manto bistrato formato dall’accoppiamento di un polietilene reticolato
fisicamente a celle chiuse da 4 mm e una massa elastoplaslomerica “SBS” ~ 155, del peso di
3Kg/mgq, provvisto di cimosa autoadesiva di sormonto per evitare ponti acustici.

Acustic system 7” della ISOSYSTEM.

Breve motivazione; Proposta pit che sufficiente, anche se fomnisce informazioni non molto
dettagliate

Giudizio Coercenl

Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente | 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 04 04 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti

Commissario A 0.4
Commissario B 0,2
Commissario C

0,2
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Coefiéiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,266
Comm.C)/3

Criterio 2 - SVILUPPO E SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Sub-criterio 2.1— Organizzazione generale di cantiere

La Ditta prevede la programmazione dei lavori regolata dai seguenti documenti:

- cronoprogramma generale di commessa

- piano della qualita della commessa

- cronoprogramma degli approvvigionamenti

- piano degli approvvigionamenti

- piano dei controlli

- piano delle risorse umane e tecniche

E’ previsto che i materiali siano di carattere ecologico ed acquisiti “‘a chilometro zero”.
Tutte le pannellature di compartimentazione delle aree di cantiere sono previste in legno riciclato e
possono essere acquistate da un’azienda di Bettona.

Relativamente alla collocazione ed allestimento del cantiere la Ditta prevede
“di non modificare il layout delle aree di accantieramento, le postazioni fisse delle atirezzature da
lavoro saranno pero confinate con uso di pannelli di polietilene pesante Jfonoassorbente, al fine di
ridurre 1 libelli di rumore prodotti dalle aree circostanti”
E’ previsto riguardo I’ organizzazione operativa di cantiere ed il migliore comfort per i lavoratori:

- installazioni di cantiere di moderna concezione dotate di sistema di climatizzazione

(caldo/freddo);

- installazione box WC di cantiere e dotati di impianto di condizionamento
Inoltre afferma che:
“le misure migliorative adottate non necessitano 1'adozione di misure prevenzionali non coerenti
con quelle previste dal PSC.
La struttura organizzativa dedicata alla commessa dalla Ditta & rappresentata da un organigramma
di commessa e di cantiere.

Breve motivazione: La proposta, nel complesso, aggiunge pochi elementi significativi e risulta
generica.

Giudizio _ Coefficienti

Comumissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 i
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0,4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Caleolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti

Commissario A 0,2
Commissario B 0,2
Commissario C 0,2
Coefficiente medic provvisoric = (Comm.A + Comm.B + 0,2
Comm.C)/3




SubrFiterio2.2 — Oyganizzazione del personale impiegato nell'esecuzione dei lavari e
gualificazione dello stesso
La Ditta descrive le responsabilita gestionali ed operative delle seguenti figure presenti
nell’organigramma con indicazione dell’esperienza maturata:
-Project manager, -Responsabile della qualita della commessa: L. M. esperienza decennale quale
Responsabile della gestione € per la qualita di imprese edili;
-Responsabile di commessa: M. S.- esperienza trentennale
-Responsabile acquisti di cantiere: P. G. - esperienza settennale quale Responsabile acquisti della
medesima Ditta — curriculum vitae — Firenze 23.09.2013
-Responsabile della sicurezza in cantiere: E. G. - esperienza decennale — curriculum vitae
-Direttore tecnico di cantiere:F. V.- esperienza trentennale
-Capo cantiere opere civili
-Capocantiere opere impiantistiche
-Sistema di cantiere opere civili
-Assistente di cantiere opere impiantistiche
-Preposti alla sicurezza di cantiere
La Ditta indica, per ciascuna tipologia di intervento, la composizione della squadra tipo:
- Ascensori
- Impianti elettrici ¢ speciali
- Impianti meccanici
- Impianto idrico sanitario
- Opere edili
- Controsoffittature
- Pavimenti
- Arredi
La Ditta prevede I’attuazione di un piano formativo per garantire la piena conoscenza degli aspetti
organizzativi del cantiere, di ogni aspetto riguardante le tematiche ambientali e la sicurezza inerenti
ii cantiere slesso; inoltre programma di pianificare i seguenti interventi formativi o aggiornamento
di quelli gia effettuati.
- orpanizzazione del cantiere € procedure applicate
- appiornamento dei requisiti dei materiali di costruzione
- organizzazione della sicurezza in cantiere
- gestione dei rifiuti in cantiere
- formazione iniziale delle maestranze

Breve motivazione: La proposta nel complesso aggiunge alcuni elementi di rilievo.

Giudizio : Soctficient
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 ]
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0.4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provviserio:
Coefficienti
| Commissario A | 04
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Confissario B

04
Commissario C 0,4
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B -+ 0,4
Comm.C)/3

Sub-criterig 2.3 — Misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza

La Ditta, in merito, rappresenta che la pianificazione della sicurezza ¢é effettvata congiuntamente dai
DTC e RSPP (RSC) ed assiste il PRC in forza delle proprie responsabilitd in materia di

applicazione delle misure di sicurezza in cantiere e direzione delle maestranze.
La Ditta riepiloga nelle seguenti fasi le azioni finalizzate alla sicurezza:
- riesame della pianificazione,

- verifica che i lavoratori assegnati alla commessa siano stati sottoposti alle visite periodiche
pianificate, abbiano avuto adeguata formazione in materia di sicurezza e che abbiano

partecipato ai corsi di aggiornamento,
- informazioni alle maestranze,
- allestimento del cantiere,

- identificazione delle maestranze - ogni prestatore d’opera sia munito di tessera di

riconoscimento.
La Ditta riepiloga, inoltre, le seguenti fasi operative di cantiere:
- Movimentazione dei mezzi di trasporto
- Impiego dei mezzi d’opera
- Carico/scarico materiali e attrezzature
- Movimentazione dei carichi
- Visite di cantiere
- Esecuzione controlli di prevenzione
- Gestione emergenze
- Misure proposte per non arrecare disagio alle aree confinanti il cantiere
- Misure per il contenimento del rumore
- Misure per il contenimento delle polveri disperse
- Misure per il contenimento degli impatti sul traffico
- Misure per garantire la sicurezza
- Misure per garantire la pulizia e bonifica dell’area a chiusura cantiere

Breve motivazione: La proposta nel complesso aggiunge pochi elementi di rilievo.

Giudizio — SocHicientl
Comumissario A Commissario B Commissario C

Eccellente 1 ) 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 04 0.4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0.2
Insufficiente 0 0 0

Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti

Commissario A 0,4
Commissario B 04
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,333
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Sub-criterio 2.4 — Processi/metodi di esecuzione dei lavori ovvero criteri di realizzazione dei lavori
La Ditta dichiara di essere in possesso della certificazione dei sistemi di gestione per la qualita e di
aver adottato un modello organizzativo aziendale volto a prevenire reati secondo le disposizioni del
D.Lgs 231/2001,

Comunica che le attivita di pianificazione, esecuzione e controllo dei lavori sono regolati dalle
procedure di gestione e da un piano di qualita di seguito riportate:

. Procedura di gestione commesse di lavori,

. Procedura di approvvigionamento di materiali e attrezzature destinati ai cantieri,

_Procedura di affidamento di lavorazioni in subappalto,

. Procedura di acquisizione personale e mezzi d’opera per cantieri temporanei,

. Procedura di pianificazione e gestione della sicurezza in cantiere,

. Procedura di gestione ambientale del cantiere.

La Ditta dichiara che il piano della qualith della commessa sara elaborato in conformita alle
prescrizioni delle norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001 :2004 e OHSAS 18001:2007.

Breve motivazione: La proposta, nel complesso, aggiunge pochi elementi significativi e risulta
generica.

Giudizio — Cochcent :

Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Qitimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0.6
Discreto 0,4 0,4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti

Commissario A 0,2
Commissario B 0,2
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,2
Comm.C)/3

Sub-criterio 2.5 — Atirezzature e macchinari

La Ditta elenca le attrezzature ed i macchinari per la realizzazione dei lavori e descrive le seguenti
misure per non arrecare disagio alle aree confinanti il cantiere riguardanti:

- il contenimento del rumore

- il contenimento delle polveri disperse

- il contenimento degli impianti sul traffico

- la garanzia della sicurezza

- la garanzia della pulizia e bonifica dell’area a chiusura cantiere.

Breve motivazione: La proposta nel complesso non aggiunge elementi significativi.

Coefficienti
CommissarioB |  Commissario C

Wt~

Giudizio —
Commissario A |




Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0.4 04 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti
Commissario A 02
Commissario B 0,0
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,133
Comm.C)/3
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Appalto Lavori civili ed impiantistici da realizzarsi nell’ambito degli interventi di
riqualificazione del’immobile R.S.A. “Le Grazie”, ai fini dell’ottenimento del C.P.L" situato
a Terni Strada delle Grazie, n. 6 — Seduta riservata della Commissione Giudicatrice ai fini
della valutazione dell’offerta tecnica come richiesto dal R.U.P. con nota Prot. N. 138383 del
23.09.2015

Verbale n. 11/R del 27.11.2015

1l giorne 27.11.2015 alle ore 15,30, nella sede dell’Azienda U.S.L. Umbria 2 di Piazza Giacomini,
n. 40, si & riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice per il prosieguo dei lavori della
gara in oggetto, sospesi in data 20.11.2015 , cosi come risulta dal precedente verbale n® 10/R.

Il Presidente, verificato il regolare insediamento della Commissione giudicatrice,

La Commissione esamina I’offerta contenuta nella busta “B — Offerta Tecnica™ contrassegnata con
il n° 6 — ATI: Cofely Italia Spa ( Capogruppo ) e Immobiliare 2000 Srl { Mandante) - relativamente
al Criterio 1 — Proposte migliorative ed integrazioni tecniche ed ai relativi sub - criteri da 1.1. ad
1.8, rinviando alla prossima seduta riservata il completamento dell’esame riguardante il Criterio 2 -
Sviluppo e svolgimento dei lavori e relativi sub-criteri.

La Commissione giudicatrice conclude la seduta riservata alle ore 18,00 e dispone di aggiomarsi al
giomo 4.12.2015 p.v., per la prosecuzione dei Javori.

Le offerte inserite in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti della commissione vengono
riposte in armadio chiuso a chiave, presso il Servizio Patrimonio, Piazza Giacomini, 40
dell’Azienda USL Umbria 2, e le chiavi sono in possesse del medesimo Presidente.

Di quanto sopra si & redatto il presente Verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto

come segue:
La Commissione Gjudicatric
DISOR: o~ Dfo— -z

Presidente: Arch. Maria Luisa Morina

]{-/a' >
Commissario:Dr. Ing. Sergio Ciurlanti

Azienda Unita Sanitaria Locale Umbria2  Sede Legale (provvisoria) ' n.18/12.11.2012)
tel. 0744 20 41 [ fax 0744 30 36 39 05100 - Terni vizle D. Bra p.iva / c.f. 01499590550



USLUmbria2

Appalte Lavori civili ed impiantistici da realizzarsi nell’ambito degli interventi di
riqualificazione dell’immobile R.S.A. “Le Grazie”, ai fini dell’ottenimento del C.P.L.” situato
a Terni Strada delle Grazie, n. 6 — Seduta riservata della Commissione Giudicatrice ai fini
della valutazione dell’offerta tecnica come richiesto dal R.U.P. con nota Prot. N. 138383 del
23.09.2015

Verbale n. 12/R del 4.12.2015

11 giorno 4.12.2015 alle ore 15,30 , nella sede dell’ Azienda U.S.L. Umbria 2 di Piazza Giacomini, n.
40, si & riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice per il prosieguo dei lavori della
gara in oggeito, sospesi in data 27.11.2015 , cosi come risulta dal precedente verbale n® 11/R.

1l Presidente, verificato il regolare insediamento della Commissione giudicatrice,

La Commissione riprende ad esaminare 1’offerta contenuta nella busta “B ~ Offerta Tecnica”
contrassegnata con il n® 6 — ATI: Cofely Italia Spa ( Capogruppo ) e Immobiliare 2000 Srl (
Mandante) - relativamente Criterio 2 — Sviluppo e svolgimento dei lavori e relativi sub-criteri ed ai
relativi sub-criteri da 2.1 a 2.5

Completaio I’esame viene redatta la scheda di sintesi e corrispondente valutazione della
Commissione Giudicatrice relativa alla ATI: Cofely ltalia Spa ( Capogruppo ) e Immobiliare 2000
Srl ( Mandante). che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale ( All. 12R ).

La Commissione giudicatrice conclude la seduta riservata alle ore 19,00 e dispone di aggiomnarsi al
giorno 11.12.2015 p.v., per la prosecuzione dei lavori,

Le offerte inserite in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti della commissione vengono
riposte in armadio chiuso a chiave, presso il Servizio Patrimonio, Piazza Giacomini, 40
dell’ Azienda USL Umbria 2, e le chiavi in possesso del medesimo Presidente.

Di quanto sopra si & redatto il presente Verbale, che previa letiura e conferma, viene sottoscritto

come segue:
La Commcgsymne Giudi tnce
N ;\.
Presidente: Arch Man u1sa Monna

Commissario: Dr Ing Sergw Cj lanu

Commissario:Dr. Ing’ Faby

Azienda Unitd Sanitaria Locale Umbria 2 | Sede Legale (provyisaria) {Lr.n.18/12.11.2012}
tel, 0744 20 41 f fax 0744 30 36 39 i 05100 - Terni Vigle D, Bramante 37 | p.va / ¢.F 01499590550
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SCHEDA DI SINTESI E DI VALUTAZIONE RELATIVA ALL’OFFERTA n° 6
( composta da n® pagg. 10}

Criterio 1 - PROPOSTE MIGLIORATIVE ED INTEGRAZIONI TECNICHE

Sub criterio 1.1 — corpi illuminanti.
L’ Ati propone I'installazione dei seguenti apparecchi a tecnologia LED.
- Apparecchio di illuminazione a tecnologia LED (tipo Disano Echo o similare)
In policarbonato infrangibile.
- Apparecchio di illuminazione a tecnologia LED tipo Disano Oblo
In policarbonato infrangibile
- Plus LED Schneider versione dardo o similare
per illuminazione di emergenza predisposto al funzionamento non permanente (tipo Exiway
Equipaggiato di circuito elettrico per il riconoscimento della lampada guasta, di due
commutatori decimali.

Breve mofivazione: Risponde sufficientemente agli aspetti attesi del sub-criterio, non apparendo
proprio gradevole la parte estetica; le informazioni non consentono un'adeguata valutazione delle
caratteristiche tecniche dei componenti ( schede di difficile lettura).

Giudizio : Coslicient :
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0.8 0,8 0,8
Buono 0,6 0.6 0.6
Discrelo 0,4 0,4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti
Commissario A 0,2
Commissario B 0,2
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = {Comm.A + Comm.B + 0,2
Comm.C)/ 3

Sub-criterio 1.2 Impianti elettrici e meccanici connessi con 'efficienza energetica

L'Ati propone un Sistema di Building Automation che consente il controllo dei ventilconvettori, e
con capacita di adattarsi ad una ampia gamma di tipologia di impianto e di regelazione tramite una
configurazione su campo via dip-swich e concepito per essere supervisionato tramite un bus di
comunicazione ModBus (RS-485).

11 sistema & incentrato su un regolatore comandato tramite sonda ambiente da incasso che agisce sul
ventilatore del mobiletto e la valvola di regolazione a 4 vie di tipo a 3 punti.

La proposta prevede che tutti i pannelli siano posti sotto supervisione Mod-bus realizzata mediante

collegamento a due pannelli operatore con touch screen.
Y é
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Lq.:%" uzioni di supervisione offrono una funzionalita Web-Server per cui la rete & controliabile da

reffioto via web mediante un qualunque browser intemet sia da PC, Tablet, o smarthphone senza la
necessita di installare nessuna applicazione.

A servizio della centrale termofrigorifera é proposto un sistema di gestione e controllo delle

principali funzioni e degli allarmi mediante controliore programmabile in 5 diversi linguaggi di

progtammazione con ampia flessibilita nella scelta del protocollo di comunicazione grazie a diversi

moduli Plug-In per Mod-Bus, canOpen ed Ethemet.

Fanno capo a tale controllore i vari elementi in campo (sonde di temperature, elettrovalvole, ecc.)

caldaia, il gruppo polivalente ¢ le elettropompe.

Il sistema proposto consente, anche:

I'ottimizzazione dell'attivazione del generatore piti conveniente (caldaia o gruppo polivalente) e
dell’alternanza in funzione delle condizioni esterne e dei punti di maggiore rendimento degli
stessi;

e la possibilita di supervisionare la Centrale Termefrigorifera via web grazie alle funzionalita
Web-Server.

Breve motivazione: Risponde quasi ottimamente agli aspetti attesi del sub-criterio; descrizione ben
dettagliata con l'introduzione di elementi che favoriscono il risparmio energetico.

Giudizio S Caciicient —

Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0.8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0.4 0.4
Sufficiente 0.2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti

Commissario A 0,6
Commissario B 08
Commissaric C 0,8
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,733
Comm.C)/3

Sub-criterio 1.3 — Impianti speciali

L’ATI propone, per I’impianto di illuminazione di emergenza, lampade a tecnologia LED, collegati
ad un sisterna centralizzato di controlio dell’impianto.

La miglioria prevede un sistema di autodiagnosi centralizzato per tutti gli apparecchi di
illuminazione di emergenza.

Gli apparecchi sono dotati di un apposito circuito che dialoga con la centralina, attraverso il quale si
pud impostare la numerazione della singola lampada. Questo permette di avere I'identificazione
univoca dei guasti. Le centraline permettono di effettuare periodicamente test automatici di
funzionamento.

Beve motivazione: Risponde pili che discretamente agli aspetti indicati nel sub-criterio;le
informazioni sono abbastanza chiare e dettagliate, arricchite anche attraverso un schema grafico del

Sisterna di autodiagnosi centralizzata.
W +—
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z Giudizio - Coef-ﬁcienti :
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0.4 0,4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
[nsufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti

Commissario A 0.4
Commissario B 0.4
Commissario C 0,6
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,466
Comm.C)/3

Sub-criterio 1.4, — Pavimenti

1 raggruppamento prevede di realizzare un pavimento in PVC omogeneo, antistatico della serie IQ
Tarketi (Optima, Granit Eminent o similare) presso-calandrato a doppia pressa (EN 649). Spessore
di 2.00 mm, in teli di cm 200 con un peso (EN 430) 2800 g/mq; proprieta antiscivolo R9 secondo
DIN 51130; riciclabili al 100%.

Breve motivazione: Risponde in modo poco soddisfacente, senza offrire elementi di particolare
rilievo.

Giudizio — e hoc —

Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0.4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0.2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti

Commissario A 0,2
Commissario B 0,0
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,133
Comm.C)/3

Sub-criterio 1.5 — Infissi interni

Il raggruppamento propone porte da interno tipo Ponzi Alu serie 50 realizzate ad una o due ante a
battente costituite in alluminio. Telai ad incastro con spigoli arrotondati. L’anta delia porta &
contornata sui quattro lati da telaio in alluminio a spigeli arrotondati. 1! pannello tamburato a nido
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pessore 45 mm contornato da legno duro massello, rivestito all’esterno con laminato plastico
spessore 0.9 mm Classe I, resistente ai disinfetianti per la pulizia.

I profili sono in alluminio anodizzato. Cemiere di sistema in alluminio; serrature tipo Patent,
serrature Yale, doppia maniglia con rosette tonde ed ovali in resina colorata, alluminio o acciaio
inox. Guarnizioni di battuta porta in elastomero Dutral.

Beve motivazione: Conforme ottimamente agli aspetti attesi nel sub-criterio con informazioni
esaustive.

Giudizio Coefficienti
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0.8 0,8 0.8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0,4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti
Commissario A 0,8
Commissaric B 0.8
Commissario C 038
Cocfficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,8
Comm.C)/3

Sub-criterio 1.6 — Tinteggiature pareti

In sostituzione delle tinteggiature il Raggruppamento prevede di realizzare un film pittorico
fotocatalitico, ecoattivo ed autopulente, a base di biossido di titano, silicati di potassio ed altri
materiali mono-strutturati.

Per quanto riguarda lo zoccolo, sostituisce il battiscopa in vinile preformato con sguscia, con un
elemento a spuscia posato a parete, rivestito con i teli in pvc del pavimento. Prevede di soslituire il
rivestimento verticale in pomma di classe I di reazione al fuoco, con un rivestimento murale ¢
vinilico con rovescio in pvc compatto - PVC tipo Aquarelle Wall HFS di Tarkett -.

Breve motivazione: Risponde in modo soddisfacente; la descrizione & chiara anche se non arricchita
dal supporto di schede.

Giudizio — Coefficienti
Commissario A Commissario B Commissario C

. Eccellente 1 1 1

Ottimo 0,8 0,8 0,8

Buono 0,6 0,6 0,6

Discreto 0,4 0.4 0,4

Sufficiente 0,2 0,2 0,2

Insufficiente 0 0 0

Calcolo coefficiente medio provvisorio:

e
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p Coefficienti
Corfimissario A 0.6
Commissario B 0.6
Commissario C 0,6
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,6
Comm.C)/ 3

Sub-criterio 1.7, — Massetto sotto pavimento
L’ATI prevede in sostituzione del massetto in calcestruzzo vibrato non armate dello spessore di 7

cm, un massetto sottopavimento a due strati cosi composto:
- 1l primo strato di sottofondo alleggerito dello spessore di 6 cm costituito da un prodotto
bicomponente di calcestruzzo cellulare composto da un legante cementizio e da un additivo
per cellulare (tipo Fassa Bortolo calcestruzzo cellulare);
Su questo sard posato uno strato di foglio di polietilene dello spessore di 0,4 mm sormontato

di 25 cm, rimontato sulle pareti di 15-20 cm, le cui giunzioni andranno quindi sigillate.
- 11 Secondo strato di massetto autolivellante a base cementizia dello spessore di 4 cm. Nel
caso di sottofondi di esiguo spessore da 3 a 30 mm, I'ATI prevede di utilizzare un
autolivellante a rapida essiccazione (tipo Bassa Bortolo SM 485).

Breve motivazione: Conforme quasi pienamente agli aspetti attesi, informazioni approfondite ed

esaustive.
Giudizio Coefﬁcienti
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 i
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0,4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti
Commissario A 0.6
Commissario B 0.8
Commissario C 0.8
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,733
Comm.C)/ 3

Criterio 2 — SVILUPPO E SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Sub-criterio 2.1 Oreganizzazigne generale di cantiere

1l Raggruppamento prevede I'utilizzo di un box mensa ed un box spogliatoio, oltre a quelli gia
programmati, ipotizzando di spostare I'area uffici/magazzino/parcheggio nella zona NORD, zona
anch’essa poco sfruttabile per il deposito di materiali da movimentare. Tutti i box forniti saranno di
struttura in acciaio zincato e pareti in pannelli sandwich spessore 50 mm, il pavimento in truciolare
rivestito con 200 kg/mq di portata. E’ previsto che i box siano dotati di condizionamento interno e
siano idoneamente collegati elettricamente ed idraulicamente agli impianti di cantiere. L’area SUD

A
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s ibita al deposito materiali inerti. La zona centrale, in parte occupata dal parcheggio, ¢ stata

Eputata come deposito dei materiali di risulta da demolizione e scavi. Per evitare lo scarrettamento

di tali rifiuti, & previsto il posizionamento di un impianto con nastri trasportatori. Per evitare che i

detriti possano danneggiare i veicoli, tra il parcheggio e tale area ¢ stata prevista I’interposizione di

una barriera in pannelli di lamiera fino ad un’ altezza di almeno 3,00 mt. E’ prevista una stazione di

idropulizia.

L’ATI dichiara che:

- 1 servizi igienici saranno dotati di docce con acqua calda ed un’ampia zona spogliatoio con
armadietti per agevolare il cambio di vestiario.

- Atutti i lavoratori verra corrisposto un “buono pasto”.

Per la riduzione dell’impatto ambientale, il Raggruppamento prevede di utilizzare macchine a bassa
rumorositi ed osservare le ore di silenzio secondo quanto concordato con I’ASL..
Le aree oggetto dei lavori con elevato rischio rumore é previsto che vengano compartimentate con
materiali fonoassorbenti.
Per la difesa contro le polveri, sono previsti I’ inumidimento dei materiali e Iuso di aspiratori.
Il raggruppamento propone:

- di adottare politiche di approvvigionamento che tengano conto dell’impatto ambientale;

- di acquistare prodotti con etichette ambientali di tipo 1 (Ecolabel);

- di riutilizzarefriciclare i prodotti di risulta originati dalle attivita di cantiere, laddove

possibile per la natura del materiale.

Breve molivazione: La proposta nel complesso aggiunge pochi elementi significativi e risulta
generica.

Giudizio Coefﬁcier.ni —
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0.4 0.4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti
Commissario A 0,2
Commissario B 0.2
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B -+ 0,2
Comm.C)/ 3

Sub-criterio2.] —_Organizzazione del personale impiegato nell'esecuzione dei lavori e
gualificazione dello stesso
I} raggruppamento prevede I’individuazione di alcune “persone chiave™:
- un Direttore di Cantiere laureato in discipline tecniche e con esperienza decennale, che sara
|'interfaccia verso I'ASL;
- un responsabile di Cantiere, laureato o diplomato con esperienza decennale nel
coordinamento di cantieri, sard sempre presente per la gestione e il coordinamento di tutte le

attivita previste dall’appalto e si interfaccera con ASL




un Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, laureato o diplomato con esperienza
decennale.
- un Assistente di Cantiere per la componente edile, diplomato con esperienza quinquennale.
. un Assistente di Cantiere per la componente impiantistica, diplomato con esperienza
quinquennale.
Oltre alle “persone chiave” & prevista I'individuazione di maestranze nelle varie specializzazioni:
e edile;
termotecnico,
elettrico, strumentista,
isolamento;
canalista, isolamentista, ecc...;

1l Raggruppamento prevede di tenere dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale per i

diversi livelli gerarchici, fino agli operai. La formazione verra effettuata principalmente prima

dell’allestimento del cantiere, continua durante tutta la sua “esistenza” fino alla ultimazione dei

lavori. Riguardera |’aggiomamento professionale e I'addestramento di tipo specialistico,

I’aggiornamento a nuove disposizioni legislative o normative.

Il programma di informazione e Formazione per la Sicurezza definisce la tipologia di

informazione/formazione da erogare alle diverse funzioni/figure aziendali.

Programma di informazione: I'informazione avviene utilizzando alcuni “Manuali ad uso dei

lavoratori” (informazione antincendio, primo soccorso, sicurezza nei cantieri, procedure di

emergenza ed evacuazione).

Si sviluppera secondo le seguenti fasi:

» Studio preliminare sui reali fabbisogni degli addetti;

e Programma a percorso modulare, studiato per garantire la formazione continua: ciclo formativo
articolato in lezioni di due ore per un totale di numero di ore adeguato.

Breve molivazione: La proposta nel complesso aggiunge alcuni elementi di rilievo.

Giudizio — Cocicent :

Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0.8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0.4 0.4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti

Commissario A 0,4
Commissaric B 0.4
Commissario C 0.4
Coefficiente medio provvisoric = (Comm.A + Comm.B + 0,4
Comm.C)/3

Sub-criterio 2.3 — Misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza
1l Raggruppamento prevede un maggiore investimento in sicurezza:
- risorsa dedicata alla gestione della sicurezza (responsabile SPP);
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organizzazione di “incontri di sensibilizzazione sulla sicurezza” che avranno lo scope di

diffondere a tutti i livelli le tematiche sulla sicurezza;

- “Gestione degli infortuni” con azioni pro attive volte alla raccolta dati per indicizzazione ed
elaborazioni statistiche;

- analisi di ogni infortunio con metodo “albero delle cause (ADC)”, la metodologia dell’ADC
& uno strumento per fare prevenzione;

- visite preventive sicurezza (VPS) eseguite secondo un calendario annuale definito dalla
funzione aziendale “etica, ambiente, qualita, e sicurezza™;

- installazione di un sistema di allarme anti-intrusione associato ad un sistema di telecontrollo
remoto;

- adozione di un sistema di monitoraggio dei principali agenti fisici (rumore e vibrazioni) e
qualita dell’aria (particellare, microbiologico);

. adozione di efficaci sistemi di nebulizzazione ed abbattimento polveri durante le
lavorazioni;

- installazione, sulla superficie esterna dei ponteggi perimetrali, di teli antipolvere ovvero
pannelli OSB ciechi con elementi fonoassorbenti;

- dotazioni e prescrizioni DPL

Breve motivazione: La proposta nel complesso aggiunge alcuni elementi di rilievo.

Giudizio Cocfficienti :
Commissario A Commissario B Commissario C

Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0.8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0.4 0.4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0

Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti
Commissario A 0,4
Commissario B 0.4
Commissario C 0.4
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 04
Comm.C)/3

Sub-criterio 2.4 — Processi/metodi di esecuzione dei lavari ovvero criteri di realizzazione dei lavori
11 raggruppamento prevede una rete di supporto costituita da:
- sala operativa che gestisce gli impianti e cantieri mediante i pia modemni sistemi di tele
gestione, la quale coordina I’operato e la reperibilita dei dipendenti tecnici specializzati;
- presidi periferici presso le zone ove si trovano gli impianti e cantieri;
- presidi periferici presso gli impianti e cantieri gestiti dalla societa distribuiti sul territorio
regionale dove vengono svolti servizi continuativi 24 ore su 24.
E’ prevista I’esecuzione dei lavori per piano, mantenendo la struttura in esercizio negli altri due
piani, a partire dal piano superiore.
L’ ATI prevede I’applicazione della “procedura di intervento in ambiente Sanitario/ospedaliero” che
& previsto venga in fase di “Avvio Cantiere” perfezionata suile esigenze specifiche dell’ASL, con
un approccio culturale ispirato al concetto di Bioedilizia.
E' previsto che i calcestruzzi siano impastati in cantiere e trasportati ai vari piani attraverso
tubazioni in gomma collegate ad una pompa di spinta. Per il trasporto dei materiali ai piani superiori
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I’AT)/ prevede di utilizzare la gru previsia nel progetto con un braccio non inferiore a 55 ml. E’
wsiderato I'utilizzo di ponteggi della ditta Layher completamente zincali senza uso di giunti

ortogonali, compresi di scale di accesso ai vari piani.

Breve motivazione: La proposta nel complesso aggiunge alcuni elementi significativi.

Giudizio — Cocfficicnti —
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0.8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0.4 0.4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0

Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti
Commissario A 0,4
Commissario B 0.4
Commissario C 0,4
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,4
Comm.C)/ 3

Sub-criterio 2.5 — Attrezzature e macchinari

L'ATI dichiara che dispone di tutte le attrezzature e strumentazioni necessarie per lo svolgimento
dei lavori in appalto. Per le opere di demolizione prevede che siano utilizzate attrezzature eletiriche
con controllo dei decibel di ultima generazione in quanto forniti con noleggio a lungo termine dalla
HILTI ( Fleet Management).

Dichiarano che la gran parte dei macchinari di cui si prevede 1'utilizzo sono stati acquistati o
verranno acquistati dalla ditta Piccini Group di Perugia come il Gruppo Mescolatore MF400.

La gru & di proprieta dell’ ATI a torre marca G.C. spa modello MK 95 city senza carro.

Gli escavatori Caterpillar 301.7D e la minipala Caterpillar 242D.

Per pompare calcestruzzi e malte la ditta prevede I'utilizzo di una pompa a vite Turbosol PRO
HDM, la quale adotta I’innovative circuito idrauilico Hydrotronic.

Dichiarano che tutte le attrezzature e macchinari di cui & previsto I'utilizzo per le lavorazioni in
cantiere sono a ridotto impatto ambientale e sono in possesso delle certificazioni e delle marcature
CE.

Oltre a strumenti multifunzione per la verifica degli impianti elettrici , multimetro digitale, ed altri

& previsto I'impiego nello svolgimento delle attivita di cantiere della TERMOCAMERA che
permette una maggiore sicurezza, risparmio energetico, controllo della manutenzione e controlli
non distruttivi in generale.

L’ATI fomisce anche un elenco di macchinari.

Breve motivazione: La proposta nel complesso aggiunge alcuni elementi significativi.

Giudizio — Coefflcienti
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 ] l
Ottimo 0.8 0.8 0.8
Buono 0,6 0.6 06
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Discreto 0.4 0,4 04
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0

Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Comm.C)/3

Coefficienti
Commissario A 0,4
Commissario B 0.4
Commissario C 0.4
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,4

Commissario A
N L}
b e

Commissario B
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USLUmbria2

Appalto Lavori civili ed impiantistici da realizzarsi mclambito degli interventi di
riqualificazione dell’immobile R.S.A. “Le Grazie”, ai fini dell’ottenimento del C.P.L" situato
a Terni Strada delle Grazie, n. 6 — Seduta riservata della Commissione Giudicatrice ai fini
della valutazione dell’offerta tecnica come richiesto dal R.U.P. con nota Prot. N. 138383 del
23.09.2015

Verbale n. 13/R del 11.12,2015

Il giomo 11.12.2015 alle ore 15,30, nella sede dell’Azienda U.S.L. Umbria 2 di Piazza Giacomini,
n. 40, si & riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice per il prosieguo dei lavori della
gara in oggetto, sospesi in data 4.12.2015 , cosi come risulta dal precedente verbale n® 12/R.

II Presidente, verificato il regolare insediamento della Commissione giudicatrice,

La Commissione esamina 1’offerta contenuta nella busta “B — Offerta Tecnica” contrassegnata con
il n® 7 — ATI: KA.MA. srl unipersonale ( Capogruppo ) e IGE Impianti Srl ( Mandante) -
relativamente al Criterio 1 — Proposte migliorative ed integrazioni tecniche ed ai relativi sub —
criteri da 1.1. ad 1.8, rinviando alla prossima seduta riservata il completamento dell’esame
riguardante il Criterio 2 — Sviluppo e svolgimento dei lavori e relativi sub-criteri.

La Commissione giudicatrice conclude la seduta riservata alle ore 19,00 e dispone di aggiomarsi al
giorno 16.12.2015 p.v., per la prasecuzione dei lavori.

Le offerte inserite in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti della commissione vengono
riposte in armadio chiuso a chiave, presso il Servizio Patrimonio Piazza Giacomini, 40 dell’ Azienda
USL Umbria 2, e le chiavi sono in possesso del medesimo Presidente.

Di quanto sopra si & redatto il presente Verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come segue:

La Commissione Giudicatrice
Q. %‘:—15\“%5&-—“—&_
orin

AR
Presidente; Al}l).)haria uisa
Comm:ssano:lj%g. Sergio Ciurlanti

Commissario:Dr. ]

Azienda Units Sanitaria Locale Umbria 2 | Sede Legale {pro | (l.r. n.18/12.11.2012)
tel. 0744 20 41 / fax 0744 30 36 39 05100 - Temi Vigle D. Bramantz 37 | p.iva / c.f. 01499590550
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USLUmbria2

Appalto Lavori civili ed impiantistici da realizzarsi nell’ambito degli interventi di
riqualificazione dell’immobile R.S.A. “Le Grazie”, ai fini dell’ottenimento del C.P.L.” situato
a Terni Strada delle Grazie, n. 6 — Seduta riservata della Commissione Giudicatrice ai fini
della valutazione dell’offerta tecnica come richiesto dal R,U.P. con nota Prot. N. 138383 del
23.09.2015

Verbale n. 14/R del 16.12.2015

Il giomo 16.12.2015 alle ore 15,00 , nella sede dell’Azienda U.S.L. Umbria 2 di Piazza Giacomini,
n. 40, si & riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice per il prosieguo dei lavori della
gara in oggetto, sospesi in data 11.12.2015 , cosi come risulta dal precedente verbale n° 13/R.

1l Presidente, verificato il regolare insediamento della Commissione giudicatrice,

La Commissione riprende ad esaminare I’offerta contenuta nella busta “B — Offerta Tecnica™
contrassegnata con il n® 7 — ATI: KA.MA. srl unipersonale ( Capogruppo ) e IGE Impianti Srl (
Mandante) - relativamente Criterio 2 — Sviluppo e svolgimento dei lavori e relativi sub-criteri ed ai
relativi sub-criteri da 2.1 a 2.5

Completato I’esame viene redatta la scheda di sintesi e corrispondente valutazione della
Commissione Giudicatrice relativa alla ATI: KAMA. srl unipersonale { Capogruppo ) ¢ IGE
Impianti Srl ( Mandante), che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale ( All.
14R).

La Commissione giudicatrice conclude la seduta riservata alle ore 19,00 e dispone di aggiomarsi al
giorno 22 .01.2016 p.v., per la prosecuzione dei lavori.

Le offerte inserite in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti della commissione vengono
riposte in armadio chiuso a chiave, presso il Servizio Patrimonio dell'Azienda USL Umbria 2, e le
chiavi inserite in busta chiusa vengono conservate in un cassetto del medesimo Servizio.

Di quanto sopra si & redatto il presente Verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto

come segue:
La Commissione Gindicatrice
-av % o e =

Presidente: Arch! Maria Luisa Morina

é seerls nrf‘—"

;
Commissano:[f'fng. Sergio Cjurlanti

Commissario:Dr. Ip ifr Pagliaccia

Azienda Unita Sanitaria Locale Umbria 2 | Sede Legale (provvisoria
tel, 0744 20 41 / fax 0744 30 36 39 05100 - Terni Viale D. B

| (l.r. n.18/12.11.2012)
37 | piva/cf (1499590550
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SCHEDA DI SINTESI E DI VALUTAZIONE RELATIVA ALL'OFFERTA n° 7

composta da n° . 9)

Criterio 1 - PROPOSTE MIGLIORATIVE ED INTEGRAZIONI TECNICHE

Sub criterio 1.1 — corpi illuminanti,
Propone di sostituire gli apparecchi tradizionali con la tecnologia LED.

Marca Novalux

Led panel 600 per 600 - 44 W

3000K -DALI

apparecchio dalle dimensioni contenute, con spessore 8,5 mm cornice in lega di alluminio
verniciata a polvere di colore bianco

La soluzione di adottare corpi illuminanti a LED sara estesa anche all’interno dei locali tecnici,
magazzini e servizi igienici, con apparecchiature a plafone.

Marca Disano 1844 Globo LED

Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2. stabilizzato ai raggi UV
grado di protezione IP651K08 secondo le EN 60529.

Installabili su superfici normaimente infiammabili.

In doppio isolamento LEC white: 14W —4000K — 1500Im.

Il progetto di illuminazione di emergenza ¢ costituito da plafoniere con lampade fluorescenti in
esecuzione S.E. (sempre spente). La scelta dell’ ATI & quella di estendere la tecnologia a LED anche
all’impianto di illuminazione di emergenza posto sia all’interno delle degenze, che lungo i percorsi
di esodo, sostituendo le lampade collocate in prossimita delle vie di fuga con sistemi S.A. (sempre
accese) con pittogrammi direzionali.

COMPLETA Led — Emergenza Led

pud essere installata senza un orientamento predefinito a parete, a plafone, a bandiera e a
incasso.

potenza 6-8-11-18-24 W

versione se, 5a

Conformita EN 60598-1, En 60598 2-2, En 60598- 2-22, UNI EN 1838, UNI 11222
Grado di protezione 1P40, IP65 {con guscio)

Installazione parete, soffitto, incasso, controsoffitto, segnaletica a bandiera e a parete
Autonomial -3 h

Corpo policarbonato bianco RAL 9003

Schermo metacrilato trasparente PMMA

Breve motivazione: Risponde ottimamente agli aspetti attesi nel sub-criterio, con particolare rilievo
della qualita estetica del corpo illuminante Novalux;descrizione accurata.

Giudizio Coef!'lcienti
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0.8 0,8
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B 0,6 0,6 0,6
Diseréto 0.4 04 0.4
Stifficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0

Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti
Commissario A 0.8
Cominissario B 0.8
Commissario C 0.8
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,8
Comm.C}/3

wb-criterio .2 Impianti elettrici e meccanici connessi con l'efficienza energetica

La costituenda ATI propone di implementare le alimentazioni dei circuiti luce della struttura
oggetto dell’intervento e del circuito di emergenza con il gruppo elettrogeno presente il quale, ad
oggi effettua solamente il servizio di alimentazione dell’ascensore montalettighe. L’ATI propone di
integrare 1'impianto meccanico di riscaldamento con sistema di termoregolazione climatica
automatica, oltre ad un sistema di Telegestione.

La costituenda ATI prevede la termoregolazione attraverso l'applicazione di una sonda di
temperatura esterna, di una sonda ad ogni piano, dotata di sensore NCT collegato a sua volta in
remoto tramile un personal computer installato presso la ditta che avra in gestione la manutenzione
degli impianti termici. Viene proposto di installare un sistema di telegestione con possibilita di
monitoraggio costante dell’impiante, in grado di gestire e controllare gli impianti a distanza
mediante un’unitd centrale dotata di Personal Computer (dislocata presso la ditta manutentrice) e di
un’unita di processo remola dislocata nella centrale termica.
Per quanto riguarda la distribuzione secondaria affidata ai fancoils sono previsti dispositivi con
termostati fuoribordo in modo da avere una rilevazione della temperatura pii precisa all’interno
degli ambienti e quindi un miglior comfort per i degenti.

E' prevista I’installazione di apparecchiature COSTER:

(Regolatore climatico di centrale B251 - DTE 611 C2)

(Sistema di comunicazione dati per telegestione T021)

Breve motivazione: Risponde discretamente agli aspetti attesi nel sub-criterio, con informazioni
abbastanza dettagliate.

- Giudizio — Coeffictent
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 ] 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0.4 0.4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente media provvisorio:
| Coefficienti
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Cqﬁ&saﬁoA 0.4
Cémfnissario B 0.4
Commissario C 0.4
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,4
Comm.C)/3

Sub-criterio 1.3 — Impianti speciali

L’ATI propone un “sistema di chiamata infermiere” del tipo con utenti attivi in rete ¢ scambio di
dati interattivo basato su un’architettura multi bus.

I dispositivi passivi di servizio al posto letto in ogni camera comprendono componenti, quali i
pulsanti di chiamata (anche con contatto a spina) e dispositivi mobili (pulsanti a pereita) e multipli.

Per il locale di presidio & prevista la fornitura di un modulo display, comunicazione vocale e
selezione compito, oltre alla stazione operativa (KSA) e all’unita del locale di presidio.

Altra proposta della costituenda ATI & quella di installare due tipi di illuminazione di
emergenza a servizio della struttura: illuminazione di emergenza ed illuminazione d sicurezza.
11 sistema proposto & rappresentato dall’installazione di una centrale computerizzata che controlla
tutte le lampade deli’impianto di emergenza interfacciata al sistema “Building Automation” di
supervisione degli impianti speciali.

Inoltre, 'ATI prevede che alla centrale incendi predisposta nel progetto esccutivo, siano
connesse ulteriori apparecchiature in modo da collegare 'impianto di rilevazione incendi del
padiglione oggetio dell'intervento al sistema “Building Automation” di supervisione degli impianti
speciali.

L’ATI propone un sistema “Building Automation” ¢ la realizzazione di impianti di supervisione per
il loro monitoraggio (chiamata assistita, illuminazione di emergenza, rilevazione incendio), tramite
una piatiaforma informatizzata di tipo “aperto™.
La funzione Web Server che permette la realizzazione di collegamenti internet e Intranet. 1l
dispositivo, provvisorio di interfaccia Ethemet e protocollo TCP/IP, pud essere collegato in reti
LAN o WAN, e quindi, ¢ accessibile da tutti i PC connessi in rele mediante 1'utilizzo di un browser.
Centrale Logica Beghelli
Centrale per la gestionc ¢ il controllo dell’illuminazione d’emergenza e dell’illuminazione
DALI

Breve molivazione: La proposta & poco pilt che sufficiente ed anche la descrizione delle
caratteristiche tecniche del Sistema di “Building Automation” consente una completa
comprensione delle relative funzioni.

Giudizio — Coeffl“ief'ﬁ —
Commissario A Commissario B Commissario C

Eccellente 1 1 1

Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0.6 0.6 0,6
Discreto 0.4 0,4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0

Calcolo coefficiente medio provvisorio:

7% _




L= -
5
>
=

. =
>

) Coefficienti
Commissario A 0,2
Commissario B 0.4
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,266
Comm.C)/ 3

Sub-criterio 1.4, — Pavimenti

La costituenda ATI propone in tutti gli spazi sanitari (ambulatori, degenze, corridoi), I'installazione
del linoleum ( TarKett Linoleum Veneto XFz 2.5mm), avente Reazione al fuoco (EN 13501) Cfl
s]

Breve motivazione: Non & accettabile la proposta di sostituire la pavimentazione in gomma con
linoleurn, che peraltro ha caratteristiche di reazione al fuoco non conformi al progetto ed alla
normativa vigente per le strutture sanitarie.

Giudizio . Cachicion —
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0.8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0,4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti
Commissario A 0,0
Commissario B 0,0
Commissario C 0,0
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,0
Comm.C)/3

Sub-criterio 1.5 — Infissi interni

L’ATI propone installazione di telai esterni telescopici che consentono la totale fasciatura della
parete riducendo i} danneggiamento degli angoli delle murature.

Sostituzione del pannello tamburato con un pannello a doppia faccia in alluminio colorato(a scelta
della D.L) ad interposto materiale isolante.

Gli Infissi interni & previsto che siano corredati da chiudi porta aereo con funzione free-swing.
Tutte le porte REI realizzate con montanti e traverse in lamiera di acciaio zincato, con ante formate
da due lamiere in acciaio zincato, presso piegate e unite ai bordi, saranno dotate di oblé a norma di

legge.
Tutte le porte REI saranno equipaggiate con una terna di cerniere in acciaio di cui quella superiore

provvista di molla interna tarabile per la chiusura automatica.

Breve motivazione: La proposta non & pienamente sufficiente, in quanto fornisce inadeguate

informazioni tecniche.
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re {3 dizi Coefficienti

§/ ' Commissario A Commissaric B Commissario C
Eccellente ! 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0.6
Discreto 0,4 0.4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti

Commissario A 6,2
Commissario B 0,0
Commissario C 0,0
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,066
Comm.C) /3

Sub-criterio 1.6 — Tinteggiature pareti
La Ditta propone I'impiego di composti di resine viniliche in emulsione acquosa, contenenti nano
particelle che provocano la ionizzazione dell’area rendendola piu pulita e pura.

Per le pareti poste neile zone di maggior frequentazione, corridoi, aree di attesa o comuni, la Ditta
prevede uno zoccolo di rivestimento fino a 80 cm dal pavimento in linoleum di 2 mm di spessore.

Breve motivazione: Proposta appena sufficiente, con descrizione poco dettagliata e senza il
supporto di schede esplicative,

Giudizio : Cocicent
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0.4 0.4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti
Commissario A 0,2
Commissario B 0,2
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 02
Comm.C)/3

Sub-criterio 1.7. — Massetto sotto paviniento
La proposta prevede di utilizzare calcestruzzo isolante preconfezionato ISOTERM che oltre a
migliorare 1’isolamento termico ha anche un buon potere fonoassorbente. La Ditta propone di
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tra il massetto sopra descritto e la pavimentazione un pannello fonoassorbente
F OP.
L8%rincipali caratteristiche sono le seguenti:

- calcestruzzo isolante ISOTERM preconfezionato a base di aggregati leggeri pronto per
I'impiego, (perline di polistirolo espanso di forma sferica a struttura cellulare dal diametro
massimo di 8 mm, con eventuale aggiunta di piccole quantita di sabbia al fine di
migliorarne la lavorabilita e la facilita di pompaggio),

- isolante acustico bistrato ad elevata fonoresilienza per sistemi di isolamento acustici dei
solai interni ed esterni, con pavimento galleggiante.

Breve motivazione: Proposta insufficiente e non accettabile rilevando anche una incoerenza nella
sequenza della posa in opera di quanto proposto.

Giudizio : oL —
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0.8 0.8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0.4 0,4 04
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti
Commissaric A 0,0
Commissarioc B 0,0
Commissario C 0,0
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,0
Comm.C)/ 3

Criterio 2 - SVILUPPO E SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Sub-criterio 2.1— Organizzazione generale di cantiere
La Ditta propone le seguenti misure:

- Installazione di un box con struttura metallica coibentata, fornito di impianto di
riscaldamento e raffrescamento: ufficio cantiere.

- Installazione di un box con struttura metallica coibentata, fornito di impianto di
riscaldamento e raffrescamento, destinato al persenale: locale servizio ristoro, locale
servizio spogliatoio locale WC.

- Ladistribuzione dei pasti direttamente dalla Societa.

- Installazione di n. 2 magazzini per il contenimento delle apparecchiature di avoro e dei
materiali da costruzione, sia edili che impiantistici collegati ad un sistema di allarme.

- L'installazione di n. 2 scarrabili per la raccolta differenziata e lo smaltimento dei materiali
di risulta.

Breve motivazione: La proposta nel complesso aggiunge pochi elementi di rilievo e risulta generica.

Coefficienti
Commissario A | Commissario B | Commissario C

WL -

Giudizio




1 1 1
0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0.6
Discreto 0,4 0.4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0

Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti
Commissario A 0,2
Commissario B 0,2
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,2
Comm.C)/3
Sub-criferiol.2 _— Organizzazione del personale impiegato nell'esecuzione dei lavori e

gualificazione dello stesso

La Ditta intende procedere alla formazione a norma di legge in base al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e ai pid
recenti Accordi: Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 “Formazione dei lavoratori (dirigenti e
preposti)” ex art. 37, comma 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ¢ Accordo Stato-Regioni sulla Formazione
Attrezzature pubblicato G.U. n. 60 del 12.03.2012, art. 37 comma 5. DLgs 81/08 e s.m.1.
La Ditta prevede di avvalersi di professionalitd tecniche ed amministrative che operano in
collaborazione con la Direzione Lavori ed il gruppo sard composto da:

- Geom. E.C. (Direttore Tecnico)

- Per. Ind. F. B. (Collaboratore)

- Dott.ssa P. F.(Direttore Centro di Formazione Paritetico Territoriale Sicurezza sul Lavora.

Breve motivazione: La proposta nel complesso aggiunge pochi elementi significativi, con
descrizione piuttosto generica.

- Giudizio Coefliclent
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 | 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0.6 0,6 0,6
Discreto 04 0,4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti
Comnissario A 04
Commissario B 0,2
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,266
Comm.C)/3
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roposta offerta per migliorare le condizioni di sicurezza all’interno del complesso sanitario
guarda la sottoscrizione di una collaborazione con I’ARPA Provinciale al fine di effettuare dei
monitoraggi mensili sui livelli di rumorosita e sull’emissione di polveri.

A seconda dei risultati ottenuti dai monitoraggi con il “personale chiave” ¢ previsto che siano
apportati degli accorgimenti operativi al fine di migliorare sia la sicurezza dei lavoratori che delle
persone degenti. Inoltre & prevista la realizzazione, nell’area antistante Pingresso principale della
struttura C, un tunnel che consenta il normale transito del personale medico paramedico dal
Padiglione C al Padiglione B e conseguentemente al Padiglione A, protetto sia lateralmente che
posteriormente da strutture in pannelli sandwich; ¢ altresi proposta I’installazione di un idoneo
impianto di illuminazione corredato di lampade di emergenza.

Breve motivazione: La proposta nel complesso aggiunge pochi elementi significativi, con
informazioni generiche.

Giudizio : oo cenu :
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0.8 0.8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreta 0,4 0,4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti
Commissario A 0.4
Commissario B 0,2
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + CommB + 0,266
Comm.C)/3

Sub-criterio 2.4 — Processi/metodi di esecuzione dei lavari ovvero criteri di realizzazione dei |
L’ATI propone nella fase prima dell’inizio dei lavori un supporto tecnico qualificato che, in
coordinamento con il progettista dell’intervento, possa aggiornare il progetto fornito con le
integrazioni e/o migliorie apportate in fase d’offerta; oltre ad aggiornare il progetto, & previsto che
sia rivisto anche il piano coordinamento della sicurezza.

Breve motivazione: La proposta nel complesso aggiunge pochi elementi di rilievo e risulta generica.

Giudizio . el :
Commissario A Commissario B Commissario C

Eccellente 1 1 1
Otimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0,4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0

Calcolo coefficiente medio provvisorio:
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S Coefficienti
‘Commissario A 0,2
Commissario B 0,2
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,2

Comm.C)/3

Sub-criterio 2.5 — Attrezzature e macchinari

L’ATI ha dichiarato che tutte le attrezzature utilizzate non vengono elencate o allegate alla
relazione tecnica, in quanto sarebbero elemento di superamento dei termini di impostazione della
stessa; dichiara altresi:

- che tutte le apparecchiature utilizzate sono certificate CE;

- ['utilizzo di attrezzature e macchinari con ridotto impatto ambientale;
- che per tutte le macchine e/o attrezzature occorrenti non in possesso, sara effettuata una

ricerca di mercato sui vari distributori “glocal” del terano;
- che le forniture saranno identificate nel circuito “glocal™;

- che per la fornitura dei pavimenti, dei laterizi, di CLS la Ditta fara riferimento direttamente
ad Aziende produttrici di primaria rilevanza Nazionale presenti nel teritorio temano che
utilizzano all’interno della loro filiera produttiva materiali di riciclo ed effettuano la

produzione utilizzando energia prodotta da fonti rinnovabili.

Breve motivazione: La proposta nel complesso non aggiunge elementi di rilievo.

Giudizio Coef.ﬁcienti
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 | 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0.4 0,4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti
Commissaric A 0,2
Commissario B 0,0
Commissario C 8,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,133

Comm.C)/3

Commissario A
~ Ol - 2

Commissario B
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Appalto Lavori civili ed impiantistici da realizzarsi nell’ambito degli interventi di
riqualificazione dell’immobile R.S.A. “Le Grazie”, ai fini dell’ottenimento del C.P.1.” situato
a Terni Strada delle Grazie, n. 6 — Seduta riservata della Commissione Giudicatrice ai fini
della valutazione dell’offerta tecnica come richiesto dal R.U.P. con nota Prot. N, 138383 del
23.09.2015

Verbale n. 15/R del 22.01.2016

Il giomo 22.01.2016 alle ore 16,00 , nella sede dell’ Azienda U.S.L. Umbria 2 di Piazza Giacomini,
n. 40, si & riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice per il prosieguo dei lavori della
gara in oggetto, sospesi in data 16.12.2015 , cosl come risulta dal precedente verbale n® 14/R.

1l Presidente, verificato il regolare insediamento della Commissione giudicatrice,

La Commissione esamina |'offerta contenuta nella busta “B — Offerta Tecnica” contrassegnata con
il n° 8 — ATI Picone costruzioni Srl ( Capogruppo) e ITALCEM sl ( Mandante) - relativamente al
Criterio 1 — Proposte migliorative ed integrazioni tecniche ed ai relativi sub — criteri da 1.1. ad 1.8,
rinviando alla prossima seduta riservata il completamento dell’esame riguardante il Criterio 2 -
Sviluppo e svolgimento dei lavori e relativi sub-criteri.

La Commissione giudicatrice conclude la seduta riservata alle ore 18,30 e dispone di aggiornarsi al
giorno 27 .01.2016 p.v., per la prosecuzione dei lavori.

Le offerte inserite in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti della commissione vengono
riposte in armadio chiuso a chiave, presso il Servizio Patrimonio, Piazza Giacomini, 40
dell’ Azienda USL Umbria 2, e le chiavi sono in possesso del medesimo Presidente.

Di quanto sopra si & redatto il presente Verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come segue:

La Commissione Gjudicatrice

. Ax. =< O
Presidente; Arch. Maria Luisa Morina

&
Commissario:Df. Ing. Sergio Ciurlanti

Azienda Unitd Sanitaria Locale Umbria 2 | Sede Legale (provvisori / L N1B/12.11.2012)
tel. 0744 20 41 / fax 0744 30 36 39 05100 - Terni Viale D. B p.iva / c.f. 01499590550



USLUmbria2

Appalto Lavori civili ed impiantistici da realizzarsi nell’ambito degli interventi di
riqualificazione dell’immobile R.S.A. “Le Grazie", ai fini dell’ottenimento del C.P.L” situato
a Terni Strada delle Grazie, n. 6 — Seduta riservata della Commissione Giudicatrice ai fini
della valutazione dell’offerta teenica come richiesto dal R.U.P. con nota Prot. N. 138383 del
23.09.2015

Verbale n. 16/R del 27.01.2016

Il giomo 27.01.2016 alle ore 15,00, nella sede dell’Azienda U.S.L. Umbria 2 di Piazza Giacomini,
n. 40, si & riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice per il prosieguo dei lavori della
gara in oggetto, sospesi in data 22.01.2016 , cosi come risulta dal precedente verbale n® 15/R.

11 Presidente, verificato il regolare insediamento della Commissione giudicatrice.

La Commissione riprende ad esaminare I’offerta contenuta nella busta “B — Offerta Tecnica”
contrassegnata con il n® 8 — ATI: Picone costruzioni Srl ( Capogruppo) e ITALCEM stl (
Mandante) - relativamente Criterio 2 — Sviluppo e svolgimento dei lavori e relativi sub-criteri ed ai
relativi sub-criteri da 2.1 a 2.5.

Completato I'esame viene redatta la scheda di sintesi ¢ corrispondente valutazione della
Commissione Giudicatrice relativa ali* ATI: Picone costruzioni Sr! { Capogruppo) e ITALCEM srl
( Mandante). che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale ( All. 16R ).

La Commissione giudicatrice conclude la seduta riservata alle ore 19,00 e dispone di aggiornarsi al
giorno 15 .02.2016 p.v., per la prosecuzione dei lavori.

Le offerte inserite in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti della commissione vengono
riposte in armadio chiuso a chiave, presso il Servizio Patrimonio, Piazza Giacomini, 40
dell' Azienda USL Umbria 2, e le chiavi sono in possesso del medesimo Presidente.

Di quanto sopra si & redatto il presente Verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritio
come segue:

La Commissiope Gjudicatrice

L\ s @Kc —_——2

Presidenie: Arch. gsa Monna

-

[
Comnmissario:Dr. Ing. Sergio Ciurlanti

agliaccia

Azienda Unita Sanitaria Locale Umbria 2 | Sede Legale (provvisar
tel. 0744 20 41 / fax 0744 30 36 39 { 05100 - Terni Viale D. B

(Lr. n.18/12.11,2012)
p.iva f c.f. 01499590550



SCHEDA DI SINTESI E DI VALUTAZIONE RELATIVA ALL’OFFERTA n° 8

composta da n* pagg. 8 )

Criterio 1 - PROPOSTE MIGLIORATIVE ED INTEGRAZIONI TECNICHE

Sub criterie 1.1 — corpi illumingnti.
La Ditta propone:
- apparecchi con corpo in policarbonato e lampade Led
3F Filippi - Linda LED 1x18W/30W
- plafoniere per bagni e servizi: 3F Filippi Petra GR300 con lampade led da 12 W.
- testaletto: 3F Relax 1000 equipaggiati come da progetto
- illuminazione di emergenza:
Disano Safety SE 3h
Disano Safety SA 1h

Breve motivazione: Risponde discretamente agli aspetti attesi del sub-criterio; con descrizione
abbastanza puntuale, evidenziando tra le informazioni oltre ai costi dell'encrgia eletirica e della
manutenzione anche il costo delle lampade.

Giudizio Coefficients :
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0.8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0.4 0,4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti
Commissario A 0,4
Commissaric B 0,4
Commissario C 04
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,4
Comm.C)/3

Sub-criterio 1.2 Impianti elettrici e meccanici connessi con l'efficienza energetica

La Ditta propone per |' Impianto di climatizzazione la realizzazione di un sistema a soffitto radiante
in luogo dei fan-coil previsti unitamente ad un impianto di ventilazione meccanica controllata con
deumidificazione e recupero per garantire gli adeguati ricambi aria, il tutto gestito da un sistema di
regolazione centralizzato.

Con la realizzazione dell’impianto a soffitto radiante la Ditta dichiara che ¢ stato riconsiderato tutto
il sistema di distribuzione a partire dal locale Centrale termica, utilizzando tubazioni multistrato
coibentate.

Per quanto attiene I'impianto idrico sanitario & stata proposta in alternativa alle previsioni

_S‘y




Rubinetterie di tipo monocomando con limitatori di portata 5 It/min.

Per quanto concemne 1’impianto antincendio la ditta prevede di sostituire le tubazioni previste in
progetto con tubazioni in acciaio al carbonio S 195 T, senza saldatura serie media EN 10255,
rivestite a caldo con polveri epossidiche colore rosso con giunzioni di tipo scanalato ed utilizzo di
raccorderai tipo Victaulic, proposta non avente alcuna attinenza con il sub-criterio di valutazione.

Breve molivazione: La proposta pur contenendo alcuni elementi nel complesso non & accettabile in
quanto per quanto attiene I'impianto di climatizzazione stravolge il progetto posto a base di gara.

Giudizio — Co-hcient
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0.8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0.4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medic provvisorio:
Coefficienti
Commissario A 0,0
Commissario B 0,0
Commissario C 0,0
CoefTiciente medio provvisoric = (Comm.A + Comm.B + 0,0
Comm.C)/ 3

Sub-criterio 1.3 - Impianti speciali
L’Ati prevede quanto testualmente riportato “un sistema centralizzato delle chiamate sia dalle

camere che dai servizi nei piani: terra, piano ! e piano 2.
Lo stesso sara predisposto e potra essere integrato con il sistema di rilevazione incendi.”

Breve motivazione: Insufficiente sia nel merito che per eccessiva sinteticita della formulazione della
proposta ( riportata in corsivo ).

Giudizio - Coefﬁcienti
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 | i
Ottimo 0.8 0,8 0.8
Buono 0.6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0.4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0

Calcolo coefficiente medio provvisorio:



RS Coefficienti
Pommissario A 0,0
Commissario B 0,0
Commissario C 0,0
Coefficiente medic provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0
Comm.C)/ 3

Sub-criterio 1.4. — Pavimenti

La Difta mantiene la gomma e prevede al fine di migliorare la proprieta antiscivolo I'utilizzo di
gomma in rilievo “safety in use” del tipo goffrato di una leggera ruvidezza superficiale con
sigillatura dei giunti.

Prevede anche |’ utilizzo di piastrelle di grande formato e dello spessore di mm.4.

Breve motivazione: Appena sufficiente, con descrizione lacunosa e priva delle indicazioni deile
caratteristiche tecniche rilevabili da schede.

Giudizio : tochcen —
Commissario A Commissario B Commissario C

Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0.8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0,4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0

Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti
Commissario A 0,2
Commissario B 0,2
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,2
Comm.C)/3

Sub-criterio 1.5 ~ Infissi interni
L’ATI propone testualmente: "af fine di favorire la definizione cromatica dei singoli ambienti, che
potra essere poi completata con gli arredi interni, si utilizzeranno porie interne in PVC colorato”

Breve motivazione: Insufficiente sia nel merito che per eccessiva sinteticitd della formulazione della
proposta ( riportata in corsivo ).

Giudizio CoefTicienti
Commissarioc A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0.8 0,8
Buono 0,6 0.6 0,6
Discreto 0.4 0.4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
insufficiente 0 0 0

T~



Coefficienti
Comrnissario A 0,0
Commissario B 0,0
Commissario C 0,0
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,0
Comm.C)/3

Sub-criterio 1.6 — Tinteggiature pareti

L’ATI propone di tinteggiare le pareti “in maniera armonica con la colorazione delle porte dei
singoli ambienti”, in modo da caratterizzare “gli ambienti e garantire la loro facile riconoscibilita
da parte degli utenti”, nonché “materiali altamente traspiranti che garantiscano una efficace
manutenzione e sanificazione".

Breve motivazione: Insufficiente; la scheda allegata riporta caratteristiche di un
prodotto/preparatore per legno, ferro o metallo, “infiammabile”.

Giudizio Coefficienti
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0.4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti
Commissario A 0,0
Commissario B 0,0
Commissario C 0,0
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,0
Comm.C)/ 3

Sub-criterio 1.7. — Massetto sotto pavimento
L’ATI Prevede “I'utilizzo di massetti con differenti caratteristiche in funzione della localizzazione e

tipologia della pavimentazione. In particolare per gli ambienti interni”, nonché “I'uso di massetti
termoisolanti a base di argilla espansa, in grado di garantire elevate prestazioni termo
idrometriche ",

Breve motivazione: Insufficiente, carente di informazioni utili ai fini valutativi.

Giudizio - Coeff‘ncie?ti
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0.8 0,8
Buono 0,6 0.6 0.6
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Sub-criterio2.2  —

Oreanizzazione _del

gqualificazione dello stesso

Nella tipologia di lavoro I’ATI propone che “if 70% del personale sara qualificato e la restante
parte comune"”, dichiarando che in questo medo “il lavoro sara pii scorrevole e piii vantaggioso "
sia a livello qualitativo che sul tempo impiegato.

impiegato _nell 'esecuzione dei

Breve motivazione: La proposta non aggiunge migliorie.

lavari e

Giudizio — o eeal

Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0.8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 04 0,4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti

Commissario A 0,0
Commissario B 0,0
Commissario C 0,0
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + CommB + 0,0

Comm.C)/ 3

Sub-criterio 2.3 - Misure aggiuntive delle condizioni di sicurezz

Come misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza propongono di nominare “un preposto solo
ed esclusivamente per il rispetto delle norme di sicurezza ed individuare eventuali pericoli o
sitwazioni di rischio”.

Breve motivazione: La proposta non aggiunge migliorie. la proposta si limita sostanzialmente a
quanto riferito in corsivo.

Giudizio I CoefTicienti
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0.8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0.4 04 04
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
[nsufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti
Commissario A 0,0
Commissario B 0,0

e <~



missario C | 0,0
fficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,0
omm.C}/3

Sub-criterio 2.4 — Processi/metodi di esecuzione dei lavori ovvero criteri di realizzazione dei lavori
L’ Ati prevede di migliorare I’esecuzione dei lavori con “I'utilizzo dell ‘impianto di riscaldamento e
raffrescamento a pannelli radianti, rendendo le lavorazioni impiantistiche agevolate in quanto tutle
le tubazioni passeranno sotto i pannelli radianti, evitando tutto il lavoro relativo alle tracce e alla

chiusura”.

Breve motivazione: La proposta non aggiunge migliorie e non & accettabile tenuto conto che per
quanto attiene I'impianto di climatizzazione viene stravolto il progetto posto a base di gara ( vedi
Sub-criterio 1.2) ; la proposta si limita sostanzialmente a quanto riferito in corsivo.

Giudizio Coefficienti

Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0.4 0.4 0.4
Sufficiente 0.2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti

Commissaric A 0.0
Commissario B 0,0
Commissario C 0,0
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,0
Comm.C)/3

Sub-criterio 2.5 — Attrezzature e macchingri

L’ATI dichiara che tutti i macchinari utilizzati “saranno di proprieta delle imprese, qualora non in
possesso verranno noleggiate in azienda limitrofa in modo da evitare costi di trasparto”.

Breve motivazione: La proposta nel complesso aggiunge pochi elementi significativi ¢ risulta
piuttosto generica.

Giudizio CoefTicienti

Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente | 1 1
Ottimo 0.8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0.4 0,4 0.4
Sufficiente 0,2 0.2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:

| Coefficienti |
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Commissario A 0,2
Commissario B 0,2
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,2
Comm.C)/3

Commissario B Comynissario,
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Appalto Lavori civili ed impiantistici da realizzarsi nell’ambito degli interventi di
riqualificazione dell’immobile R.S.A. “Le Grazie”, ai fini dell’ottenimento del C.P.L.” situato
a Terni Strada delle Grazie, n. 6 — Seduta riservata delfa Commissione Giudicatrice ai fini
della valutazione dell’offerta tecnica come richiesto dal R.U.P. con nota Prot. N. 138383 del
23.09.2015

Verbale n. 17/R del 15.02.2016

1l giorno 15.02.2016 alle ore 15,00 , nella sede dell’Azienda U.S.L. Umbria 2 di Piazza Giacomini,
n. 40, si & riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice per il prosieguo dei lavori della
gara in oggetto, sospesi in data 27.01.2016 , cosi come risulta dal precedente verbale n® 16/R.

11 Presidente, verificato il regolare insediamento della Commissione giudicatrice.

La Commissione esamina |’offerta contenuta nella busta “B - Offerta Tecnica™ contrassegnata con
il n° 9 - Ditta Pemmazza Group srl - relativamente al Criterio 1 — Proposte migliorative ed
integrazioni tecniche ed ai relativi sub — criteri da 1.1. ad 1.8, rinviando alla prossima seduta
riservata il completamento dell’esame riguardante il Criterio 2 — Sviluppo e svolgimento dei lavori
e relativi sub-criteri.

La Commissione giudicatrice conclude la seduta riservata alle ore 17,30 e dispone di aggiomarsi al
giorno 24 .02.2016 p.v., per la prosecuzione dei lavori.

Le offerte inserite in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti della commissione vengono
riposte in armadio chiuso a chiave, presso il Servizio Patrimonio, Piazza Giacomini, 40
dell’Azienda USL Umbria 2, e le chiavi sono in possesso del medesimo Presidente.

Di quanto sopra si ¢ redatto il presente Verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritlo
come segue:

La Commissignpe (Hudicatrice

S :5 . C.\'jKQ‘\ ——
Presidente: Arch. Maria Luisa Morina
z o' Coziil, ;ﬁ.

Commissario:Dr. Ing. Sergio Ciurlanti

Commissario:Dr. Ing.

Azienda Unita Sanitaria Locale Umbria 2 = Sede Legale (provvisaria)
tel, 0744 20 41 / fax 0744 30 36 39 i 05100 - Terni Viale D. Brama

lL.rn.18/12.11.2012)
p.va / c.f. 01499590550



USLUmbria2

Appalto Lavori civili ed impiantistici da realizzarsi nell’ambito degli interventi di
riqualificazione dell’immobile R.S.A. “Le Grazie”, ai fini dell’ottenimento del C.P.1.” situato
a Terni Strada delle Grazie, n. 6 - Seduta riservata della Commissione Giudicatrice ai fini
della valutazione dell*offerta tecnica come richiesto dal R,U.P. con nota Prot. N. 138383 del
23.09.2015

Verbale n. 18/R del 24.02.2016

1! giorno 24.02.2016 alle ore 15,00 , nella sede dell’Azienda U.S.L. Umbria 2 di Piazza Giacomini,
n. 40, si é riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice per il prosieguo dei lavori della
gara in oggetto, sospesi in data 15.02.2016 , cosi come risulta dal precedente verbale n® 17/R.

Il Presidente, verificato il regolare insediamento della Commissione giudicatrice.

La Commissione riprende ad esaminare |’offerta contenuta nella busta “B — Offerta Tecnica”
contrassegnata con il n° 9 -~ Ditta Pernazza Group srl - relativamente Criterio 2 — Sviluppo e
svolgimento dei lavori e relativi sub-criteri ed ai relativi sub-criteri da 2.1 a 2.5.

Completato I'esame viene redatta la scheda di sintesi e corrispondente valutazione della
Commissione Giudicatrice relativa alla Ditta Pernazza Group srl, che si allega al presente verbale
quale parte integrante e sostanziale ( All. 18R ).

La Commissione, completato I’esame di tutte le offerte tecniche, procede a trasformare la media dei
coefficienti attribuiti ad ogni sub-criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi,
riportando ad uno Ja media piu alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie
prima calcolate ( ¢. d. riparametrazione) le cui risultanze sono riportate nelle schede allegate al
presente verbale in “Allegato 18R/BIS™ di pagg. 10.

Successivamente all’offerta che ha raggiunto il maggior punteggio nell’ambito di ciascun elemento
qualitativo & stato atiribuito il punteggio massimo previsto per il corrispondente elemento, mentre le
altre offerte sono state riparametrate mediante proporzione lineare.

Infine sono stati sommati i punteggi complessivi attribuiti alle offerie iecniche di ciascun
concorrente, le cui risultanze sono riportate nelle schede allegate al presente verbale in “Allegato
18R/BIS" di pagg. 10, € di seguito riassunti:

Concorrente Punteggio Punteggio Punteggio
Criterio n. 1 Criterion.2 | totale
Ditta n. 1: ATI - Melillo Appalti srl { 24,09 9,87 33,96

capogruppo) — SARI srl ( Mandante)

Ditta n. 2: ATI — Sistemi di Costruzioni 15,30 11,37 26,67

srl a socio unico — ( capogruppo) -




.Ql;?‘ 3
E‘EE #A sr] ( Mandante)
/o

f- n. 3: Elettro Stella Impianti e 30,00 10,40 40,40
costruzioni di Luciani Ennio Srl
Ditta n. 4: Acqua Srl 16,03 12,36 2841
Ditta n. 5: Procogen Srl 12,57 15,55 28,12
Ditta n. 6: ATI: Cofely 1talia Spa ( 24,17 20,00 44,17
Capogruppo ) ¢ Immobiliare 2000 Sri (
Mandante)
Ditta n. 7: AT] KA.MA. srl unipersonale ( 15,77 13,06 28,83
Capogruppo ) e IGE Impianti Srl (
Mandante)
Ditta n. 8: ATI Picone costruzioni Srl ( 4,31 5,61 9,91
Capogruppo) e ITALCEM srl ( Mandante)
Ditta n. 9: Ditta Pernazza Group Srl 25,25 12,00 37,25

Le Ditte corrispondenti ai nn. 2, 4, §, 7 ¢ 8 non hanno raggiunto il punteggio minimo complessivo di
30 punti su 50 e pertanto, ai sensi della disciplina di gara, non sono ritenute idonee e quindi non
ammesse alla fase di valutazione dell’ offerta tempo ¢ dell’offerta economica.

Risultano ammesse alla successiva fase della valutazione dell’offerta temporale e dell’offerta
economica le seguenti Ditte:

Ditta n. 1: ATI - Melillo Appalti sr] { capogruppo) — SARI srl ( Mandante)

Ditta n. 3: Elettro Stella Impianti e costruzioni di Luciani Ennio Srl

Ditta n. 6: ATI: Cofely Italia Spa ( Capogruppo ) ¢ Immobiliare 2000 Sr] ( Mandante)

Ditta n. 9; Ditta Pernazza Group Srl.

il presidente della commissione alle ore 17,45 dichiara pertanto chiusa ia seduta riservata e dispone
che i 18 Verbali Riservati e relativi Allegati — Scheda di sintesi e di valutazione delle offerte - della
Commissione sottoscritti su tutte le pagine, vengono inseriti in una busta chiusa e siglata sui lembi di
chiusura; e la busta viene consegnata direttamente al Responsabile del Procedimento — geometra
Francesco Silvani - , insieme ai plichi di gara che vengono, a cautela e salvaguardia, conservati in
uno scatolone, anch’esso chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura e consegnato direttamente al
Responsabile del Procedimento.

Di quanto sopra si & redatio il presente Verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come segue:

La Commissione Gmdlcamc%&%é:’ . @Kw_‘e_

Presidente: Arch. Maria Lu@

Commissario:Dr. Ing. Sergio Ciurlanti‘g'f:f‘ Crredrif!

Commissario:Dr. Ing. Fabio Pagliaccia
Azienda Unita Sanitaria Locale Umbria 2 | Sede Legale (provvisoria) (h.r. n.18/12
tel, 0744 20 41 / fax 0744 30 36 39 05100 - Terni Viale D. Bramante 37 | piva/cf




Criterio 1 - PROPOSTE MIGLIORATIVE ED INTEGRAZIONI TECNICHE

Sub criterio 1.1. Corpi illuminanti

La Ditta prevede la sostituzione degli apparecchi illuminanti con altrettanti dotati di LED.
Allinterno di degenze, corridoi e zone comuni ¢ stata offerta una plafoniera con montaggio diretto
a plafone, con corpo in lamiera di acciajo verniciato bianco RAL9003, con distribuzione diretta
della luce lampade LED 36W,

All'interno dei WC, dei depositi e dei disimpegni ¢ stata proposta una plafoniera di forma circolare,
corpo in acciaio anello decorativo in alluminio anodizzato e 'emissione di luce diretta/indiretta.
Lampade Led 1x20W.

Per I’illuminazione notturna: lunge i corridoi di tutti i corpi di fabbrica ai piani 1° e 2° sono stati
previsti dei circuiti per I'illuminazione notturna lampada di tipo Led 7,5 W installati all’interno del
controsoffitto ove presente.

Per I'illuminazione di emergenza la Ditta ha previsto lampade di tipo fluorescente per quanto
riguarda la tipologia NON PERMANENTE o SE ¢ lampade di tipo a Led per i corpi illuminanti di
tipo PERMANENTE ovvero sempre accesi. I modelli adoperati sono muniti di una scheda
elettronica che permette una supervisione deil'impianto sistema Konnex, integrato nel sistema di
gestione della struttura. Le lampade di segnalazione di tipo SA potenza 3W con funzionamento
permanente sono di tipo Led.

Breve motivazione: Risponde discretamente agli aspetti attesi del sub-criterio, con descrizione non
molto dettagliata e non supportata da schede tecniche, alle quali si rinvia pur non essendo allegate.

Giudizio — = octicient
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0.4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti
Commissario A 0.4
Commissario B 04
Commissario C 0.4
Coefficiente medio provvisoric = (Comm.A + Comm.B + 0,4
Comm.C}/3

Sub-criterio 1.2 Impianti elettrici e meccanici connessi con [ efficienza energetica
La Ditta prevede di realizzare un sistema di controllo e supervisione di Building automation
strutturato per integrare in una unica piattaforma tutti i sottosistemni dell’edificio, al fine di gestire

in modo unitario e coordinato tutte le apparecchiature distribuite.
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chitettura del sistema gestisce:

" 4§/~ lecomponenti impiantistiche in centrale;

- i fan-coil dell’Ala C, connessi al sistema tramite protocollo Modbus;

- TPimpianto di illuminazione luci di emergenza ¢ I'impianto di chiamata infermieri
comunicante con le apparecchiature di controllo tramite bus KNX;
- comandi e controlli distribuiti ai piani, tramite dispositivi input/output coflegati via LONbus;
- il sistema di rilevazione incendi, con interfacciamento della relativa centrale d’allarme

tramite Modbus,

E’ inoltre possibile ampliare le funzioni e le possibilitd del sistema ampliando la quantita di

dispositivi o interfacciando il controllore HAWK ad altri sistemi. L'interaccia grafica, fruibile

tramite web-browser & personalizzabile nelle funzioni secondo le mansioni dell’utente abilitato.

Relativamente all’efficientamento energetico degli impianti elettrici e meccanici & proposto un
sistema che consentira:
- la supervisione ed il controllo dei sistemi di produzione del calore;
- la supervisione ed il controllo dei sistemi di distribuzione del calore;
- la supervisione ed il controllo dei sistemi di emissione del calore ed in particolare dei
ventilconvettori. I ventilconvettori verranno dotati di un’interfaccia KIT BUS ADAPTER in
grado di farli colloquiare direttamente con il sistema di controllo e regolazione.

La Ditta propone Ja supervisione dell’impianto tramite ARENAAX, un sistema di supervisione
basato sul Web che usa Niagara AX Framework® per sistemi di piccole a grandi dimensioni.

Breve motivazione: La proposta risponde quasi pienamente agli aspetti indicati nel sub-criterio, pur
presentando alcune parti in modo generico ed altre in modo eccessivamente tecnicistico.

Giudizio Coefficienti
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0.8 0,8 0,8
Buono 0.6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0.4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti
Commissario A 0,8
Commissario B 0,6
Commissario C 0,6
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,666
Comm.C)/3

Sub-criterio 1.3 — Impianti speciali
L’architettura del sistema proposto & strutturato olire che per gestire i sistemi HVAC ( Impianti
di centrale termica e fan coil) anche per:
- supervisionare I'impianto di illuminazione di emergenza, comunicante con le
apparecchiature di controllo tramite bus KNX;
- gestire comandi per illuminazione ordinaria delle zone comuni, distribuiti ai piani, tramite
dispositivi input/output collegati via bus KNX al controllore;
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- controllare il sistema di rilevazione incendi, con interfacciamento della relativa centrale
d’allarme tramite Modbus per quanto riguarda la segnalazione degli eventi;

- gestire 'impianto di chiamata infermiere, da testaletto o wc, tramite dispositivi input/output
collegati via bus KNX al controllore,

- HAWK & un controllore compatto basato su Niagara AX Framemework® e riunisce funzioni di

controllo integrato registrazione dati, allarme , schedulazione e gestione reti alla connettivita

Internet.

Descrizione delle integrazioni dei vari sistemi:

- ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,

- GESTIONE ACCENSIONE E SPEGNIMENTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA ZONE
COMUNI;

- INTEGRAZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDI;

- GESTIONE IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERE DA TESTALETTO O WC

Breve motivazione: Proposta in linea con gli aspetti attesi del sub-criterio, e nel complesso buona.

Giudizio . Coefficienti
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
QOttimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0,4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti
Commissario A 0.6
Commissario B 0,6
Commissario C 0.6
Coefficiente medio provvisoric = {Comm.A + Comm.B + 0,6
Comm.C)/3

Sub-criterio 1.4. — Pavimenti

La ditta propone la sostituzione della pavimentazione in gomma con pavimentazione in PVC con
trattamento superficiale (finish) della Ditta Forbo o equivalente. La miglioria offerta riguarda il solo
edificio C ai vari livelli.

Breve motivazione: Nel complesso la proposta & appena sufficiente.

Giudizio CoefTicienti
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 ] l
Ottimo 0.8 0.8 6.8
Buono 0,6 0.6 oY
Discreto 0,4 04 04
Sufficiente 0,2 0.2 02
Insufficiente 0 0 .
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. ,-\t colo coefficiente medio provvisorio:
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N, 3

¥ /-‘5-" Coefficienti

é&iﬁf}(ymmissarioA 0,2
Commissario B 0,2
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,2
Comm.C)/ 3

Sub-criterig 1.3 — Infissi interni

La ditta propone la sostituzione degli infissi interni delle sole degenze dell’edifico C al primo e al
secondo piano con Porte acustiche tipp MONACO 34 ditta Tecnical o equivalente., aventi le
seguenti caratteristiche: panneilo di spessore mm. 45 con riempimento in ISOLBAC da mm. 27
con densitd 100 kg/Mc, contornato da massello di legno pieno di sez. 50x50 . Rivestimento
realizzato con pannelli fibrolegnosi ad alta densita dello spessore di mm. 8, il tutto rifinito da
laminato plastico ad alta pressione dello spessore di 9/10 mm.. Telaio realizzato con profilati di
alluminio c.s. arrotondati , senza spigoli vivi.

Ferramenta n. 3 cemiere in acciaio protetto con asse, n. 1serratura tipo — Yale ~ patent — L/O
completa di maniglia in alluminio.

Breve motivazione: Proposta in linea con gli aspetti aitesi del sub-criterio; descrizione chiara anche
se priva di documentazione grafica.

Giudizio : Sos Ncieul
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 |
Ottimo 0,8 0.8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0,4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 1]
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti
Commissario A 0,6
Commissario B 0,6
Commissario C 0.6
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,6
Comm.C)/ 3

Sub-criterio 1.6 — Tinteggiature pareti

La ditta prevede Ia sostituzione della pittura murale lavabile riferita all’edifico C nelle degenze del
primo e del secondo piano altezza 3 ml ¢ nei relativi disimpegni di piano altezza 2,05 ml con
rivestimenti in tessuti spalmati della ditta VESCOM o equivalente.

Consiste in un tessuto in puro cotone, rivestito da un laminato oftenuto per polimerizzazione di
monomeri vinilici, ecocompatibile.

La faccia a vista impressa con colori in dispersione acquosa & protetta da un film a base di resine

acriliche, opacizzate e completamente polimerizzate,
4
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Principali caratteristiche tecniche:



resistenza agli urti, i tessuti spalmati con il peso di 350 gr/mq. garantiscono un’eccellente

resistenza all'impatto e agli urti e permettono comunque ripristini invisibili;

protezione batteriologica/asepsi. i tessuti VESCOM incorporano il trattamento BIOPRUF

che inibisce la crescita di funghi, batteri e muffe;

igiene e pulizia: la finitura a base di resine acriliche HD SHILD aumenta la resistenza allo

sporco e facilita la pulizia disinfezione e la sanificazione;

- sicurezza: i tessuti spalmati sono classificati in Classe 1 di resistenza al fuoco; non emettono
sostanza volatili una volta in opera (VOC free) e non contengono formaldeide;

- durata media stimata 15 anni.

Breve motivazione: risponde a pieno agli aspetti attesi del sub-criterio; descrizione esaustiva.

Giudizio Coefﬁciepti -
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 i
Ottimo 0,8 0.8 0.8
Buono 0,6 0.6 0,6
Discreto 0,4 0,4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti
Commissario A 1
Commissario B 0,3
Commissario C 0,8
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,866
Comm.C)/3

Sub-criterio 1.7. — Massetto sotto pavimenio

La ditta prevede la sostituzione del massetto con un massetto galleggiante mediante interposizione
di materassino anticalpestio e rete di rinforzo e posa lungo tutto il perimetro delle stanze delle
strisce di materiale resiliente.

11 solaio cosi realizzato presenta un buon potere fonoisolante, allo scopo di contenere I'effetto di
ponti acustici.

Breve motivazione: Risponde piti che sufficientemente agli aspetti attesi del sub-criterio, con
informazioni non molto approfondite.

Giudizio _ Coefficienti
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0.8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0,4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
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Coefficienti
0,2
Commissario B 0,4
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + CommB + 0,266
Comm.C)/3

Criterio 2 - SVILUPPO E SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Sub-criterio 2.1— Organizzazione generale di cantiere
Nell'allestimento del cantiere [a Ditta propone:
- area logistica posizionata in corrispondenza del piazzale Ovest dell’edifico “C” dove
sararmo collocate tutte le attrezzature di cantiere (box uffici, box rimessa attrezzi, bagno
chimico, raccolta rifiuti, area carico e scarico, area deposito materiali, gru a torre silos

premiscelati).

Breve motivazione: La proposta nel complesso aggiunge pochi elementi significativi e risulta

generica.
Giudizio ' Coefficienti :
Commissario A Commissario B Commissario C

Eccellente 1 H 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0.6 0,6
Discreto 0,4 0.4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0

Calcolo ceefficiente medio provvisorio:

Coefficienti
Commissario A 0,2
Commissario B 0,2
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + CommB + 0,2
Comm.C)/3

Sub - criteric 2.2 — Organizzazione del

qualificazione dello stesso.

ersonale impiegato nell ‘esecuzione dei lavori e

La ditta dichiara che le squadre tipo che si occuperanno della realizzazione delle opere saranno cosi

previste:
- Opere edili:
n. 1 caposquadra
n. 2 operai specializzati
n. 2 operai comuni

n. | operatore macchine movimento terra
n. autista con camion con gru per trasporto materiali.

- Impianti elettrici




n. 1 caposquadra
n. 2 operai specializzati
n. 2 operai comuni

mpianti termo-idro ~sanitari
n. 1 caposquadra
n. 2 operai specializzati
n. 2 operai comuni
E’ prevista inoltre la presenza di un autista di camion con gry, ed a questi si aggiungeranno i tecnici
per la posa degli infissi e delle porte degli ascensori.
Per il coordinamento delle varie squadre sara presente un Responsabile di cantiere.

Breve motivazione: La proposta nel complesso aggiunge pochi elementi di rilievo e risulta generica.

Giudizio o icien —
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0.6
Discreto 0.4 0,4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti
Commissario A 0,2
Commissario B 0,2
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisoric = (Comm.A + Comm.B + 0,2
Comm.C)/3

Sub- criterio 2.3 Misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza
La Ditta propone la separazione degli accessi riservando quello da viale Trento al personale ¢ ai

fruitori del servizio sanitario, mentre I’ingresso dalla Strada delle Grazie per gli usi del cantiere.
La Ditta prevede recinzioni con elementi in acciaio modulari di dimensione 2,10 x 3,00 mi con
pannellatura reticolare e struttura autoportante in tubolare.

Breve motivazione: La proposta nel complesso aggiunge pochi elementi significativi e risulta
generica.

Giudizio — Cocticien
Commissario A Commissario B Commissarioc C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0.4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
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Icolo coefficiente medio provvisorio:

Coefficienti
SEZommissario A 0,2
Commissario B 0,2
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,2
Comm.C)/3

Sub — criterio 2.4 — Processi/metodi di esecuzione dei lavori ovvero criteri di realizzazione dei
lavori

La ditta dichiara che procederd “in primis” alla realizzazione delle opere nell’edifico “C” ed
ultimate le quali passera all’edifico “A”.

La Ditta ha descritto alcune lavorazioni nel modo seguente:

- per la malta necessaria alla muratura dei mattoni forati é previsto I'utilizzo di una
impastatrice posta al piano di lavoro alimentata da silo contenente malta premiscelata spinta
da compressore;

- stesso procedimento avverra per la posa dell'intonaco; & previsto Vutilizzo di un
premiscelato da impiegarsi come massetto di riempimento tradizionale che pud essere
impastato con sistema automatico di pompaggio al piano, prelevando il prodotto da apposito
silo;

- & prevista la presenza di una gru a torre a servizio del cantiere che permette una migliore
gestione della movimentazione dei materiali all’interno del medesimo cantiere.

Breve motivazione: La proposta nel complesso aggiunge pochi elementi di rilievo e risulta generica.

Giudizio — Coel’.ﬁcicnti
Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Otimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0,4 0.4 0.4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti
Commissario A 0,2
Commissario B 0.2
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 0,2
Comm.C)/ 3

Sub — criterio 2.5 — Attrezzature e macchinari

La Ditta ha elencato i seguenti principali mezzi d’opera che intende mettere a disposizione del
cantiere:

- n. | miniescavatore 18 ql.

- n. 1 minipala gommata con forche per la movimentazione dei materiali

- n. 1 camion 3 assi con gru per trasporto e movimentazione dei materiali

- n. | terna gommata
L‘)}H s




n. 1 gru a tosre.

reve motivazione: La proposta nel complesso aggiunge pochi elementi significativi e risulta

generica.

Giudizio Coefficienti

Commissario A Commissario B Commissario C
Eccellente 1 1 1
Ottimo 0,8 0,8 0,8
Buono 0,6 0,6 0,6
Discreto 0.4 0,4 0,4
Sufficiente 0,2 0,2 0,2
Insufficiente 0 0 0
Calcolo coefficiente medio provvisorio:
Coefficienti

Commissario A 0,2
Commissario B 0,2
Commissario C 0,2
Coefficiente medio provvisorio = (Comm.A + Comm.B + 02
Comm.C)/ 3

issario A Commissario B Commissario
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